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1.- ANTECEDENTES 

La Depuradora del Besós (Sant Adrià del Besòs-Barcelona) tracta les aigües residuals de 6 municipis del 

Litoral Nord del Àrea Metropolitana de Barcelona, que s'estén al llarg d'una franja costanera de 12 km, 

entre Montgat y el Port de Barcelona. Aquests municipis són Barcelona (75%), Sant Adrià de Besòs, Santa 

Coloma de Gramenet, Badalona, Montgat i Tiana. Els seus abocaments conduits i tractats a la Depuradora 

suposen una carrega contaminant d’uns 3.000.000 de habitants equivalents. 

El tractament biològic de la depuradora del Besòs (Figura 1) consta de dues línies formades per un total de 

8 reactors biològics (4+4) i 18 decantadors secundaris (8+10).  

 

 

Planta general de la depuradora del Besòs 

 

La recirculació de fangs actius  de cada una de les línies es realitza mitjançant bombes centrífugues que 

aspiren aquest fang de cada decantador secundari i l'impulsen a un col·lector comú. Aquest  col·lector comú 

discorre per la galeria de servei fins als reactors biològics, on es distribueix a cadascun d'aquests mitjançant 

vàlvules automàtiques reguladores i mesuradors de cabal.  
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Esquema general del sistema de recirculació de fangs 

 

La canonada de recirculació de fangs actual és d’acer al carboni, i està força malmesa degut a un procés de 

corrosió intern. Tot sovint aquesta canonada pateix fissures i fuites, que cal reparar de forma urgent. Cada 

reparació té una afectació important en l’operativitat de la Planta. 

 

     

Detall del trencament i fuita en la canonada de recirculació 

 

És per aquest motiu que AIGÜES DE BARCELONA, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 

l’Aigua (AB) va encarregar a SENER l’elaboració del corresponent Projecte Constructiu per a la substitució 

complerta d’aquestes canonades que va ser lliurat durant el mes de gener de 2019. Aquesta actuació està 

actualment en fase de licitació. 
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Actualment AB porta a terme  la instal·lació d’un sistema provisional de bypass extern per a garantir aquesta 

recirculació de fang en cas de col·lapse de les canonades existents i per facilitar la substitució definitiva 

d’aquestes. 

A fi  de contractar  la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres  és pel que s’elabora el present Plec de 

Bases Tècniques. 
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2.- OBJECTE D’AQUEST PLEC 

L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és definir els treballs i requeriments objecte del Concurs 

per a la contractació de la Coordinació de Seguretat i Salut, en fase d’execució d’obra, de: 

-Subministrament i execució de treballs per a la substitució de les canonades de recirculació de fangs. 

Depuradora del Besòs, 

segons el que estableix el reial Decret 1627/1997, pel qual es fixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 
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3.- DOCUMENTACIÓ BASE 

La documentació base inicial que disposarà la Coordinació de Seguretat i Salut per a desenvolupar els 

treballs objecte del present concurs serà: 

-Projecte de subministrament i execució de treballs per a la substitució de les canonades de recirculació de 

Fangs. Depuradora del Besòs. 

-Vídeos il·lustratius del mode previst per executar la reposició de les canonades: 

 Vista general EDAR Besòs 

 Muntatge zona de reactors 

 Muntatge col·lector galeria central 

 Muntatge zona de de decantadors 

-Estudi de Seguretat i Salut. 

-Planning detallat de l’obra, desenvolupat per l’Adjudicatari de les obres. 

-Pressupost de les obres. 

-Altra documentació inclosa en l’expedient tècnic i administratiu de l’obra que pogués ser rellevant. 
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4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres objecte de la present prestació del servei de Coordinació de Seguretat i Salut,  corresponen a la 

substitució de les canonades de recirculació de fangs biològics de l’EDAR del Besòs. 

Com a solució tècnica per a reposar les canonades d’acer malmeses, es proposa fer la seva substitució 

completa per canonades de polietilè d’alta densitat (PEAD). El principal motiu és que el PEAD dóna totes 

les garanties tècniques, té una llarga vida útil, facilita el muntatge i permet aprofitar la major part de les 

suportacions existents.  

 

A nivell de resum, les principal característiques de l’actuació són : 

 

-Canonades a desmantellar : 
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-Noves canonades i accessoris : 

 

-Bypassos a desmuntar : 

 

 

Aquest treballs es realitzaran seguint les següents 5 FASES: 

- FASE 1 - ESTUDIS PREVIS 

- FASE 2 - TREBALLS DE PREPARACIÓ DE L'ACTUACIÓ 

- FASE 3 -  DESMANTELLAMENT DE LES CANONADES EXISTENTS 

- FASE 4 - ACOPI I INSTAL·LACIÓ DE LA NOVA CANONADA 

- FASE 5 - TREBALLS FINALS 
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Les principals activitats a realitzar en cadascuna d’aquestes fases són: 

- FASE 1 - ESTUDIS PREVIS 

 Revisió de l'enginyeria del Projecte Constructiu i de la seva adaptació per part del Contractista.  

 Comprovació a planta de mides i estat actual de la instal·lació. 

 Elaboració del Programa de Treballs. 

 Elaboració del Pla de Seguretat i Salut.  

 Gestió de tràmits PRL en la plataforma d’AB. 

 Revisió i aprovació del Pla de Control de Qualitat. 

 

- FASE 2 - TREBALLS DE PREPARACIÓ DE L'ACTUACIÓ 

 Ampliació de les obertures del forjat galeria de reactors biològics. 

Les dimensions de l’obertura existent a la galeria dels reactors biològics és de 3.800 x 2.000 mm. 

Per la part exterior aquesta obertura dóna a un carrer intern de la planta.  

                     

 Posició i detall de l’obertura existent a la zona de reactor biològics / Ampliació  

 

L’ampliació d’aquesta obertura és necessària per facilitar l’entrada i sortida de material a la zona 

dels reactors biològics,  especialment durant el desmuntatge de les canonades existents, així com 

el posterior muntatge de les noves canonades.  

 Connexió i posada en marxa del sistema de bypassos provisionals. 

La posada en marxa dels bypassos es farà seqüencialment, és a dir, línia per línia. Abans d’iniciar el 

treball en la següent línia, primer es validarà el seu funcionament estable. 

 Instal·lació d'ancoratges per sistemes d'hissats. 
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 Instal·lació de bombes dosificadores del tractament fisicoquímic. 

 

- FASE 3 -  DESMANTELLAMENT DE LES CANONADES EXISTENTS 

 Seccionament dels trams lineals de canonada existent. 

 Seccionament o desmuntatge dels accessoris de la canonada existent. 

 Retirada dels trams lineals de canonada, des de les galeries fins a peu de carrer. 

 Retirada dels accessoris de canonada, des de les galeries fins a peu de carrer o magatzem. 

 Manipulació i seccionament de les canonades d’acer per facilitar el transport a l’abocador. 

 Transport de les canonades a la instal·lació autoritzada per a la gestió de residus. 

 Neteja i condicionament dels accessoris que es reaprofitin de la canonada existent. 

       

- FASE 4 - ACOPI I INSTAL·LACIÓ DE LA NOVA CANONADA 

 Subministrament i instal·lació de canonades en PEAD. 

 Subministrament i instal·lació d'accessoris en PEAD (te, reduccions, colzes). 

 Subministrament i instal·lació d'unions bridades. 

 Subministrament i instal·lació de compensadors de dilatació. 

 Instal·lació dels accessoris que es reaprofiten de la canonada existent. 

 Adaptació de les cunes de les suportacions existents, per a les canonades PEAD. 

 Adaptació de les suportacions existents per recolzar els equips (vàlvules i cabalímetres). 

 

El sentit de la instal·lació de les noves canonades serà com el que mostra la figura següent, es 

començarà per la més allunyada (normalment DN més petit) i es finalitzarà a la més propera a les 

galeries (zona reactors, zona decantadors i zona col·lectors centrals) . 

 

 

Sentit instal·lació canonades reactor biològic 

 

Els suports seran modificats i instal·lats abans de la presentació de cap canonada.  
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 Posada en marxa. 

Abans de posar la nova instal·lació en marxa se seguirà una seqüència per assegurar el correcte 

funcionament de la mateixa i evitar qualsevol incident a la posada en marxa, no només pel que fa a la 

nova instal·lació de canonades, sinó també el desmuntatge dels bypassos provisionals instal·lats amb 

anterioritat. 

- FASE 5 - TREBALLS FINALS 

 Desmuntatge i emmagatzemat en planta de les canonades DN500 dels bypassos provisionals. 

 Desmuntatge i transport a deixalleria de la resta de canonades i accessoris en material plàstic dels 

bypassos provisionals. 

 Desmuntatge i abocament de les suportacions en material metàl·lic dels bypassos provisionals. 

 Desmuntatge i emmagatzemat en planta de components especials dels bypassos provisionals. 

 Restitució de les obertures realitzades en forjats i murs dels bypassos provisionals. 

 Desmantellament de rampes i soleres per al pas de vehicles. 
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5.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini inicialment previst per a l’execució de les obres és de 17  mesos. Aquest termini compren les 

etapes de construcció, desmantellament de les canonades existents i elements provisionals i la seva posada 

en marxa. 
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6.- OBJECTIUS DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

La funció principal és la realització de la Coordinació de Seguretat i Salut, en la fase d’execució de l’obra, 

segons s’estableix en el  Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual es fixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Pel que respecta a aquesta prestació hauran de realitzar-se, entre altres les següents funcions: 

Aportar un Coordinador de Seguretat i Salut, amb la titulació i condicions tècniques requerides per al 

compliment del Reial Decret 1627/1997. 

El tècnic assignat realitzarà visites setmanals a l’obra a fi de coordinar les activitats de l’obra que garanteixin 

que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquen de manera 

coherent i responsable els principis de l’acció preventiva prevista en el Pla de Seguretat i Salut, aprovat 

prèviament pel mateix Coordinador de Seguretat i Salut. 

Per tot això les visites a realitzar s’ajustaran a les necessitats de l’obra i a la vegada no tindran tampoc un 

dia fix, sinó que s’ajustaran als requeriments de l’obra. 

D’altra banda, d’acord amb el que s’estableix en l’article 24 de la Llei 31/1995 i el RD 171/2004 sobre 

Coordinació d’Activitats Empresarials, l’intercanvi documental de seguretat relatiu a les obres entre AIGÜES 

DE BARCELONA i el Contractista, es realitzarà a través de l’eina informàtica corporativa sobre Coordinació 

d’Activitats Empresarials en PRL, Coordinaqua. Aquesta validació en l’aplicatiu s’efectuarà periòdicament. 

El Coordinador de Seguretat i Salut, tindrà accés a aquesta aplicació per a la validació de la documentació 

de seguretat de l’obra. 
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7.- TREBALLS A DESENVOLUPAR PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

Els treballs principals a desenvolupar pel Coordinador de Seguretat i Salut seran, sense caràcter limitat, els 

que es defineixen a continuació: 

-Tramitar el “Llibre d’incidències” en el corresponent Col·legi Professional pel seu visat. 

-Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat per l’Adjudicatari de les Obres ( o els plans segons les 

circumstàncies i nombre de contractistes principals) i, si escau, les modificacions i annexos introduïts en 

aquest durant l’execució de les obres. 

La Coordinació de Seguretat i Salut afectarà a tot el conjunt de l’obra, és a dir, tant als treballadors de 

l’empresa Adjudicatària, com als de la resta de contractes, subcontractes i/o treballadors autònoms que 

treballin en l’obra. 

-Control de la gestió de la documentació relativa a la Coordinació de Seguretat i Salut, i validació de tota la 

documentació presentada pel Contractista en la plataforma Coordinaqua. 

-Coordinació amb el servei propi de prevenció de riscos laborals mitjançant reunions periòdiques. 

-Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

-Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que l’Adjudicatari de les Obres, així com els subcontractistes 

i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 

que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en 

particular, en les tasques o activitats a què es refereix l’article 10 del Reial Decret 1627/97. 

-Amb l’entrada en vigor del RD 1109/2007 mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006 que regula la 

subcontractació en el sector de la construcció, s’haurà de realitzar un seguiment de la subcontractació  per 

part de l’empresa adjudicatària dels treballs, comprovant la correcta actualització del llibre de 

subcontractació de l’obra i validant la documentació d’obra aportada per les diferents empreses presents 

en l’obra, establint a més, d’acord amb el contractista principal, un eficaç sistema de control d’accés a 

l’obra.  

-Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

laborals, així com en el Reial Decret 171/04. 

-Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
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-Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

-Comprovar que tota empresa contractada o subcontractada que vagi a participar en l’execució de la 

totalitat o part de l’obra compleix amb els requisits essencials establerts en la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

-Haurà de promoure les mesures de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals 

necessàries amb els concurrents en l’espai immediat que envolta l’obra, segons el que es preveu en els 

apartats 1 i 2 de l’article 4 del RD 1717/2004. 

En aquest sentit haurà de garantir que el Pla de Seguretat i Salut aprovat, així com les actualitzacions 

necessàries d’aquest, inclou la totalitat de la informació, instruccions, procediments o protocols d’actuació 

necessaris per a eliminar, i en tot cas reduir i controlar els riscos que es poguessin afegir o incrementar com 

a conseqüència de l’execució de l’obra amb la concurrència d’altres activitats en el seu entorn. 

-Abans de l’inici dels respectius treballs, cada empresa contractista lliurarà el seu Pla de Seguretat i Salut al 

Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra per a la seva aprovació. 

Si ho considerà vàlid, el coordinador procedirà a aixecar “Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut”. En 

cas contrari, l’empresa contractista haurà d’introduir les modificacions oportunes. 

-Durant les visites de coordinació es lliurarà a cada empresa present en la mateixa una fulla de “Control i 

seguiment de l’activitat preventiva de l’obra”, en la qual es  relacionin els aspectes objecte de verificació, 

els riscos detectats i els incompliments respecte als continguts del Pla de Seguretat  i Salut, així com les 

mesures preventives que han d’adoptar-se. 

Aquesta fulla o acta formarà part de l’informe corresponent a la visita de seguretat a l’obra i haurà de 

reflectir la totalitat d’aspectes objecte de verificació, el seu estat i si escau les accions de control requerides 

i el seu seguiment. 

-Establirà una reunió inicial amb totes les parts de l’obra (Promotor , Direcció d’Obra, Contractista, 

Subcontractistas i Treballadors autònoms) a fi de definir, des d’un inici, els criteris a seguir per al 

compliment del Pla de Seguretat durant l’execució de l’obra, a més de reunions parcials sempre que es 

vagin a desenvolupar activitats especialment perilloses.  

- Mensualment  farà lliurament a la Direcció de les obres (AB), d’un informe tècnic de coordinació en el qual 

es resumirà l’evolució de l’execució de l’obra, el seguiment del compliment del PSS, reportatge fotogràfic, 
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les accions preventives promogudes, incidències ocorregudes durant l’execució de l’obra, les coordinacions 

d’activitats empresarials i el control de documentació aportada.  
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8.- RECURSOS A NIVELL HUMÀ I MITJANS MATERIALS  

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut haurà de complir com a mínim les següents especificacions: 

-Tècnic responsable Coordinació de Seguretat i Salut 

Enginyer superior (màster amb enginyeria) o tècnic mitjà (grau en enginyeria) amb més de 5 anys 

d’experiència  en obres similars com a Coordinador de Seguretat i Salut. D’altra banda haurà de 

disposar del títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, com a mínim en l’especialitat 

de Seguretat en el Treball i estarà col·legiat en els eu respectiu col·legi professional. 

Dins els preus unitaris és consideren inclosos tots els medis auxiliars requerits pel desenvolupament de la 

Coordinació de Seguretat i Salut com són: ordinador personal,  càmera fotogràfica, telèfon mòbil, material 

d’oficina i altre material necessari per a desenvolupar les funcions definides en aquest Plec, etc. També 

estan inclosos els costos derivats dels desplaçaments  i  locomoció al lloc de treball i a les oficines de la 

Direcció d’Obra, dietes, etc. 
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9.- HORARI DE TREBALL 

El Coordinador de Seguretat i Salut s’adaptarà  a l’ horari i calendari laboral que el Contractista de l’obra 

portarà a terme. 

Inicialment l’horari de treball serà de 8-13h i de 14-18h, excepte entre mitjans de juny i finals de setembre 

que serà de 8-16 h. Tot i això per certes actuacions, el Contractista s’ajustarà a les necessitats i requeriments 

de l’obra (treballs nocturns, caps de setmana,....) 

Durant el període de vacances s’exigirà a l’Adjudicatari la substitució del Coordinador de Seguretat i Salut 

per un tècnic de perfil equivalent que hauran de coincidir per tal de garantir la supervisió, control i vigilància 

de les obres en matèria de seguretat i salut. Aquesta substitució temporal haurà de ser autoritzada i 

validada per la Direcció de les obres (AB). 
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10.- LLOC PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

La prestació de la Coordinació de Seguretat i salut es realitzarà dins els terrenys de la depuradora del Besòs, 

situada en els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià del Besòs. 
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11.- RELACIÓ ENTRE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

La relació de la Coordinació de Seguretat i Salut amb la Direcció de les obres es durà  a terme a partir del 

Departament de Sanejament (Direcció d’Enginyeria d’AB), departament que a la vegada anomenarà un 

Director d’Obra per a aquesta actuació. 

La Coordinació de Seguretat i Salut mantindrà amb la Direcció de les obres (AB) un sistema d’informació 

que li permeti conèixer amb la suficient rapidesa i precisió qualsevol deficiència o requeriment durant 

l’execució de les obres en matèria de seguretat i salut. 

 A més de la comunicació verbal contínua entre la Coordinació de Seguretat i Salut  i la Direcció de les obres 

(AB), s’establirà comunicació escrita sistemàtica (via correu electrònic) sobre la base de la documentació 

especificada. 
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12.- INFORMACIÓ DISPONIBLE 

Es troba a la disposició dels Consultors la següent documentació tècnica relativa a les obres que són objecte 

de la present Assistència Tècnica : 

-Projecte de subministrament i execució de treballs per a la substitució de les canonades de recirculació de 

Fangs. Depuradora del Besòs. 

-Vídeos il·lustratius del mode previst per executar la reposició de les canonades : 

 Vista general EDAR Besòs 

 Muntatge zona de reactors 

 Muntatge col·lector galeria central 

 Muntatge zona de de decantadors 

-Estudi de Seguretat i Salut. 
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13.- AMIDAMENT I ABONAMENT DELS TREBALLS 

13.1.-Preus  de contracte 

Els concursants fixaran els preus unitaris que s’indiquen en l’annex 1, que seran d’aplicació per al seu 

abonament en les corresponents certificacions. 

Aquests preus  hauran de ser calculats per a la durada dels treballs objecte d’aquest plec, tenint en compte 

que els preus oferts no seran objecte de revisió ni d’actualització de preus. 

Dins els preus unitaris es considera inclosos tots els medis auxiliars requerits pel desenvolupament de la 

Coordinació de Seguretat i Salut com són: ordinador personal,  càmera fotogràfica, telèfon mòbil, material 

d’oficina i altre material necessari pel desenvolupament de les funcions definides en aquest Plec, etc. 

També estan inclosos els costos derivats dels desplaçaments  i  locomoció al lloc de treball i a les oficines 

de la Direcció d’Obra, dietes, etc. 

13.2.-Valoració i abonament dels treballs executats 

La valoració i abonament dels treballs s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals.  

Les certificacions es confeccionaren aplicant els preus unitaris fixats en el present Plec, a les unitats 

realment executades. 
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14.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada estimada del contracte de Coordinació de Seguretat i Salut s’estableix en 17 mesos. Aquest 

termini és la durada estimada de les obres de “Substitució de les canonades de recirculació de fangs a 

l’EDAR Besòs”. 


