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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REPOSICION 
DE NUEVAS CINTAS TRANSPORTADORAS DE GRUESOS DE 
PRETRATAMIENTO DE EDAR BESOS 

1. ANTECEDENTES  

La recogida de los residuos gruesos separados por las rejas de entrada a 
pretratamiento de la edar Besós se realiza mediante dos cintas transportadoras en 
operación desde el año 2002. 
Estos equipos cuyo funcionamiento es continuo 365 días, 24 horas año, son 
componentes críticos, cuyo fallo pude dejar el tratamiento preliminar fuera de 
servicio. Por esta razón y debido al deterior sufrido después de más de 18 años en 
operación se propone la sustitución de las mismas.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

Es objeto de este documento la definición de las características técnicas para el 
suministro y montaje de las nuevas cintas transportadoras. 
 
El alcance a prever será la totalidad de suministros, medios y materiales 
necesarios para la reposición de las actuales cintas incluyendo, al menos: 
 

 Toma de medidas.  
 Diseño y suministro de nuevas cintas. 
 Transporte y descarga en planta.  
 Almacenamiento, transporte dentro de planta y acopio a pie de obra. 
 Preparación, medios y/o protecciones temporales de trabajo.  
 Desmontaje y retirada de las cintas existentes a lugar indicado dentro del 

planta.  
 Materiales, medios, herramientas, consumibles, etc. necesarios para el 

montaje. 
 Puesta en marcha, ajustes y pruebas necesarias. 

 
AB pondrá a disposición del contratista para la realización del montaje los medios 
de elevación existentes en la sala de preliminar, previa formación y autorización 
para su uso, así como las tomas eléctricas en la zona.   
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3.   DISEÑO 

Se incluye en el alcance el diseño de detalle y cálculos necesarios para los 
componentes estructurales y de accionamiento. 
 
El diseño tendrá en cuenta especialmente: 

 Maximización de la seguridad del personal frente a accidentes por 
atrapamientos mediante protecciones en los puntos móviles accesibles. 

 Funcionalidad de manera que se pueda garantizar la máxima fiabilidad en 
la operación de las cintas. 

 Adaptación a lay-out existente. 
 Limitaciones para el montaje considerando los accesos disponibles.  

 
Previo al inicio de fabricación, la propuesta de diseño se enviará a AB para su 
aprobación.  
 

4. SUMINISTRO 

Dos (2) cintas transportadoras de acuerdo a las características siguientes: 

 

1 Material a transportar:  rechazos gruesos de agua residual  

2  Ancho de banda  600 mm 

3 Longitud entre ejes  16.250 mm 

4 Velocidad  0,5 m/s 

5 Materiales estructurales (bastidor, soportes) INOX 316  

6 Motorreductor  
400 V, 3ph, 50 hz, Marca Bauer, Sew o similar aprobado, con 
acoplamiento intermedio a eje tambor motriz. 

7  Potencia (CV / kW) A definir  

8              Tambor motriz Diámetro a definir, forma abombada, engomado, INOX 316 

9              Tambor tensor Diámetro a definir, forma abombada, engomado, INOX 316 

10  Sistema tensor  Husillos (Inox Aisi316) 

11 Estaciones de rodillos superiores impacto   Eje INOX 316, Ø y  material a definir (INOX 316 o HDPE) 

12 Estaciones de rodillos superiores lisos   Eje INOX 316, Ø y  material a definir (INOX 316 o HDPE) 

13 Estaciones de rodillos inferiores lisos   Eje INOX 316, Ø y  material a definir (INOX 316 o HDPE) 

14 
Banda  

Lisa, material, grueso, tejido de  refuerzo a definir. Mínimo 
EP400(3+1,5)  

15 Guías de carga  Baberos de goma y Aisi316 

16  Rascador  Mediante chorro de agua. 

17 
Tolvines de carga y descarga  

Adaptación a existentes. Deberá preverse la posibilidad de 
ajustar la posición del chorro y realizar el cubrimiento de forma 
que se minimicen salpicaduras. 

18 Soportes de apoyo  Inox 316 

19 Bandeja inferior Inox 316, 4 bocas de drenaje 

20 Protección en guías de carga Inox 316 

21 Protección tambor tensor INOX 316, mirillas observación 

22 Interruptor de tirón  en lateral completo de banda  
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5.  MONTAJE  

Incluye los trabajos y medios necesarios para la instalación de las cintas en su 
posición, inclusive la retirada de las existentes.  
 
Los trabajos de retirada y montaje de las nuevas cintas deben hacerse en 
coordinación con planta y en un tiempo inferior a 12 horas para cada cinta. 

 

6. GARANTÍA 

 La garantía de la prestación ofertada por el proveedor deberá cubrir cualquier 
defecto de materiales, fabricación o montaje por un período no inferior a 12 
meses a contar desde el momento en que se realice su puesta en marcha. 
 
Las prestaciones de la garantía descritas anteriormente han de ser 
consideradas como mínimos exigibles al proveedor, por lo tanto, podrán ser 
mejoradas por el proveedor en el momento de configurar su oferta. 

 

7. PLAZO DE ENTREGA Y CERTIFICACIONES DE OBRA 

Plazo diseño de solución: 1 mes. 
Plazo suministro de equipos: 3 meses. 
Plazo de montaje: 1 día por cinta.  
 

8. DOCUMENTACIÓN 

 La documentación incluirá, como mínimo: 
 
 Certificados CE. 
 Plano de conjunto. 
 Planos de montaje. 
 Manual de puesta en marcha y de mantenimiento, incluyendo lista de 

repuestos.  
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9.  ANEXOS 

I. Anexo 1 fotos de cintas existentes. 
II. Plano desbaste secciones ABC.  

III. Plano desbaste planta cota 7,10. 
IV. Plano desbaste secciones 1 y 2.  
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ANEXO 1 FOTOS DE CINTAS EXISTENTES 
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