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[e]

N©° EXP.: AB/RIM/2019/47



Aigues de
Barcelona

Barcelona, a [e] de [e] de [e].
REUNITS

D’una part, el Sr. [e], amb DNI n© [e], qui actua en nom i representacié d’AIGUES DE
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL
DE L'AIGUA, S.A. (en endavant, “"AB"),

I de l'altra, el Sr/a [e], amb DNI n° [e], qui actua en nom i representacié de [e] (en
endavant, “[e]”, 0 “el Contractista”)

INTERVENEN

I.- El primer en nom i representacié d’AB amb domicili social a Barcelona (08028), carrer
General Batet, 1-7, i NIF A-66098435, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full
[e], Foli [e], Volum [e], inscripcid [e] del Llibre de Societats.

El Sr. [e] actua en la seva condicié de [e], d'acord amb I'escriptura de [e] atorgada
davant del Notari [e], en data [e], sota el niUm. [e] del seu protocol.

I1.- El Sr./a [e] en nom i representacio de la societat mercantil [e], amb CIF n° [e],
domiciliada a [e], inscrita al Registre Mercantil de [e], Full [e], Foli [e], Volum [e],
inscripcio [e] del Llibre de Societats.

Actua en qualitat de [e] de la societat segons resulta de I'escriptura de poders atorgada
a [e] davant el Notari [e], amb data [e], nim. de protocol [e].

Ambdues parts es reconeixen competéencia i capacitat mdtues per contractar i obligar-
se, manifesten i garanteixen la subsisténcia de les persones juridiques que representen,
aixi com que les seves facultats per al present atorgament no han estat limitades o
revocades i lliure i voluntariament,

MANIFESTEN

I.- AB és la societat d'economia mixta constituida entre I’Area Metropolitana de
Barcelona i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. per a la gestid dels serveis
del cicle integral de l'aigua.

Aquesta societat va constituir-se mitjangant escriptura publica atorgada davant la Notaria
de Barcelona, M@ Isabel Gabarrd Miquel, en data 30 de juliol de 2013, sota el nUm. 1996
del seu protocol.

II.- La contractacid de la prestacid objecte del present Contracte es realitza per part
d’AB mitjancant un procediment de contractaci6 amb compliment dels principis
essencials de la contractacié administrativa.

S'’ha procedit a publicar el present procediment de contractacio el dia [e] al Perfil de
Proveidors d’AB, aixi com en el BOP-Barcelona.

II1.- Una vegada presentades les ofertes dins del termini establert en el corresponent
anunci de convocatoria de licitacid, I'0rgan de contractacié d’AB competent, en data [e],
ha resolt adjudicar el Contracte a la societat [e] a |'haver presentat I'oferta
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economicament més avantatjosa d'acord amb els criteris d'adjudicacié establerts en el
Plec de Condicions Particulars.

IV.- L'adjudicatari del Contracte ha acreditat davant d’AB la seva capacitat i personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a la formalitzacié del present Contracte, i
aixi mateix ha acreditat la solvéncia exigida en la documentacié que revesteix caracter
contractual.

V.- Previament a la formalitzacié del present Contracte el Contractista ha aportat a AB
la garantia definitiva exigida.

VI.-Ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del contracte abans esmentat, tot
restant subjectes a les seglients:

CLAUSULES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1.- Constitueix I'objecte del contracte I'execucid de les obres relatives a la Rehabilitacio
del col*lector del Marge Dret del Riu Besos, definides en el Projecte Constructiu del
present contracte.

Les referides obres s’executaran d’acord amb el present contracte i amb subjeccié a la
seglient documentacio que revestira caracter contractual:

- Plec de Condicions Particulars, com a Annex NO 1.

- Projecte Constructiu, com a Annex N© 2,

- El Plec de Seguretat i Salut Laboral, com a Annex NO° 3.
- L'oferta presentada pel Contractista, com a Annex N© 4,

De la documentacidé que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, formant part integrant
del Contracte.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment el lloc on
s'hauran d'executar les obres, prenent les mides i dades necessaries que es consideren
necessaries per a la correcta execucié de les obres. Aixi mateix, manifesta també que ha
estudiat amb deteniment la documentacid definitoria de les obres, que considera
suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Ates aix0, el Contractista declara la seva capacitat per a desenvolupar les obres objecte
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual.

1.3.- El Contractista s'obliga a realitzar les obres expressades d'acord amb el Projecte
Constructiu (Annex N° 2 del present contracte). A més a més, el Contractista no podra
excusar la manca de compliment basant-se o invocant davant d’AB desconeixement en
relacid amb la interpretacid o definicid del Projecte Constructiu, o a causa de les
caracteristiques que presenta l'entorn o altres condicions de la zona, atés que reconeix
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que és plenament coneixedor de tots aquests extrems i que ha rebut els aclariments
sobre els mateixos que ha jutjat necessari sol*licitar.

1.4.- El Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera independent i
sota la seva exclusiva responsabilitat a I'obtencié de totes les dades i informacié que, en
qualitat d'empresa especialitzada en la prestacié dels treballs previstos en el present
contracte, considera necessaris o suficients per a |'acceptacié de totes les obligacions i
responsabilitats que es deriven del present contracte i que, amb caracter previ a la
formalitzacié del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa
i caracteristiques de les obres que s’han d'executar, aixi com del material i equips
necessaris per executar-les i, en general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna
manera poden tenir rellevancia en el desenvolupament de les referides obres de
conformitat amb el programa d'execucid de les mateixes i el preu acordat.

2. PREU I MODALITAT DE PAGAMENT

2.1.- L'import inicial del present Contracte s’estableix en [e] Euros ([e].-€ ), més [e]
Euros ([e].-€), en concepte dImpost sobre el Valor Afegit, en cas que de no
correspondre legalment I'exempcid d'aquest impost. Aquest import és el resultant
d‘aplicar la baixa lineal ofertada al preus unitaris del Pressupost del Projecte Constructiu
del present Contracte, excepte les partides alcades incloses al capitol 9 del Pressupost
corresponent a Seguretat i Salut, i partida alcada a justificar a disposicié de la Direccio
Facultativa, i addicionant I'import de les referides partides algades.

Malgrat aquest import inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajust o a tant alcat,
i el seu preu final sera el que resulti d’'aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons |'oferta del Contractista els preus establerts per a cada una en el Pressupost del
Projecte Constructiu que acompanya a aquest contracte en la Documentacié Annexa al
mateix, degudament reduits aplicant el coeficient de baixa de l'oferta economica del
Contractista. El preu del contracte ja incorpora un 13% (tretze per cent) en concepte de
despeses generals i d'empresa del Contractista, i també en un 6% (sis per cent) en
concepte de benefici industrial del Contractista.

2.2.- En el preu final del contracte s'entendran inclosos els conceptes que, de forma
enunciativa no limitativa, es relacionen a continuacio:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
I'obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio,
desenvolupament del Projecte Constructiu, o de solucions variants, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execucid, proves,
recepcio i liquidacio de I'obra.

- Pla d'assegurament de Qualitat dacord amb el qué es descriu en el Projecte
Constructiu.

- Despeses de sol'licitud i abonament de permisos o llicencies propis del
Contractista necessaris per a I'execucio de les obres.

- Conservacid de l'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.
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Despeses de proteccié d’aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi, complint els requisits vigents per a I'emmagatzemat d'explosius i
carburants.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general
de l'obra i zones limitrofes afectades per les obres, aixi com la correccié de les
deficiéncies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i
proves.

Despeses de neteja i evacuacio de deixalles i escombraries, aixi com de material
aplegat.

Conservacid i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament,
col*locacid i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d'afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.

Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, temporals, etc.).

Despeses com a conseqiiencia de la coordinacié entre I'activitat ordinaria de la
depuradora amb les obres.

La reposicio i reparacié immediata de qualsevol desperfecte que els treballs de
I'obra poguessin generar en les instal*lacions i equipament d’AB.

Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de I'obra, amb les excepcions
que marca la llei.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
d'Obres i el termini acordats.

Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

2.3.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra / partides es consideraran preus
tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a
I'execucié material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs,
mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en el
Projecte Constructiu, i figurin al pressupost dels elements exclosos com a unitat d'obra
independent.

2.4.- Certificacions i condicions de pagament:

Dins dels cinc ultims dies de cada mes el Contractista i AB confeccionaran, de forma
conjunta, una relacié valorada en la que hi constara les tasques realitzades en funci6 de
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les diferents unitats d’obra. Una vegada comprovada la mateixa, AB expedira I'oportuna
certificacio.

Per I'any 2020, lI'import maxim que es podra certificar es de 481.000 €.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus
unitaris que per a aquestes obres figuren en el pressupost del Projecte Constructiu,
degudament reduits aplicant el coeficient de baixa de I'oferta economica del Contractista.

En cas de que existis discrepancia a I'hora de confeccionar la relacid sobre els treballs
realitzats, tant per la realitat, qualitat o preus aplicats, es certificaran els que a judici de
la Direccié d'Obra siguin conformes, sense perjudici de la seva posterior discussid o
inclusié en segients certificacions.

Les certificacions inclouran el material aplegat que es vagi depositant en el lloc on s’hagin
d’executar els treballs contractats. No obstant, en el cas que aquest material certificat
no s’hagi utilitzat durant I'execucié de I'obra, el Contractista haura de procedir a la
devolucio de les quantitats rebudes per aquest concepte d'acord amb el que s’estableixi
en la fase de recepcid i liquidacié de I'Obra.

2.5.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista a l'oferta de I'adjudicatari -Annex N° 4 del
present Contracte-, es formulara conjuntament per AB i el Contractista, el corresponent
preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la seglient forma:

a) Les propostes d'execucid d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que
es formulin entre la Direccié d’'Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio
expressa d’AB.

b) Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les que consten a I’Annex N° 4 del present Contracte, relatiu
a l'oferta del Contractista.

c) En cas que en l'oferta de I'adjudicatari no existissin els preus basics i/o dels
annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat
d’'obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre AB i el
Contractista. En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es
deduiran (per extrapolacid, interpolacidé o proporcionalitat) de les dades
presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible.

2.6.- El Contractista enviara al Departament Responsable de la Verificacié de Factures
d’AB les corresponents factures, en les que hi indicara les seglients dades:

- Numero d’expedient de contractacio.

- Identificacioé de la certificacio i periode al que correspon.

- Resta de requisits legalment establerts per a la valida emissié de la factura.
El Contractista haura de facturar mitjancant facturacio electronica en format facturae
(Factura-e). El Contractista haura d'enviar les factures a I'adreca de correu electronic

proveidorsab@aiguesdebarcelona.cat. S'hauran d'enviar dos arxius per a cada factura,
un arxiu en llenguatge XML o similar en format Facturae signat electronicament, seguint
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els parametres oficials vigents en mateéria de facturacié electronica, en el qual vinguin
detallats tots els conceptes facturables i un segon arxiu amb una copia de la factura en
format PDF que faciliti la correcta comprensio d'aquesta. Tots dos arxius hauran de tenir
el mateix nom.

Es procedira al pagament de les factures als 60 dies data factura mitjancant confirming.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a compte i no suposen, en cap cas, conformitat amb |'obra
executada ni del seu import, essent aquest sempre realitzat mitjangant certificacions a
origen la conformitat del qual haura d’establir-se a través de la corresponent recepcid a
plena satisfaccié d’AB.

2.7.- Les parts pacten expressament que, en cas que en el termini de venciment pactat
per al pagament d'una factura, AB no hagi abonat la mateixa, l'interés de demora
aplicable, i que com a conseqiiéncia d'aquesta demora es pogués generar, sera el tipus
d'interés legal dels diners. Tot aix0 en el benentés que el retard en el pagament no sigui
imputable a un eventual incompliment del contractista o disconformitat d’AB amb la
prestacio executada.

AB tindra dret a la reducci6 en el preu que es derivi de I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el present Contracte com a conseqiiencia dels incompliments realitzats per
part del contractista en I'execucié de les obres, sense perjudici dels danys i perjudicis
corresponents i, en general, d'altres eventuals responsabilitats que se'n puguin derivar.

3. INICI I DURADA DE LES OBRES

3.1.- Les obres hauran de comencar a I'endema de la signatura de I'acte de comprovacio
de replanteig. Aquesta data es concretara en la corresponent acta d‘inici d’obres.

Atesa la situacié de pandemia per COVID-19 l'inici de les obres quedara condicionada al
compliment del Protocol de Reinici Activitat en obres de construccié COVID-19 d’AB on
es recullen les mesures de seguretat a complir pel que fa a I'exposicid a SARSCoV-2 en
les obres de construcci6.

El termini d'execucid de la totalitat dels treballs i subministraments objecte del present
Contracte, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats, de manera que es pugui
procedir a la seva recepcid, es fixa en un maxim de [e] MESOS, a comptar des de la
data indicada en I'apartat anterior.

El Contractista haura de facilitar en el moment de la signatura de I’Acta de Replanteig
un Planning d'obra, en el que es justificaran degudament els terminis. El mateix haura
de ser aprovat per la Direccid Facultativa. El Planning respectara l'ordre i seqiiéncia
establert en general per I'obra per AB.

3.2.- Si I'obra s’hagués d'interrompre o suspendre per incompliment del Contractista, per
vaga dels seus empleats, o per altres causes imputables al Contractista, les despeses
d’entreteniment i vigilancia aniran totalment a carrec del Contractista, sense que doni
lloc cap ampliacié del termini d’execucié de l'obra.

3.3.- Les obres es consideraran acabades quan estiguin totalment executades de
conformitat amb el Projecte Constructiu, lliures d’escombraries, bruticia, materials i
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equips de construccié i s’hagin superat, en el seu cas, els corresponents controls de
qualitat.

4. DIRECCIO D'OBRA I RESPONSABLES DEL CONTRACTE

4.1.- La direcci6 de les obres seran a carrec del personal d’AB.

Sens perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. al Responsable del Contracte el qual les resoldra dins les atribucions que
li sdn propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d'Obra.

4.2.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulaci6 de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
amidament, valoracio i d'informacid relacionades amb I'execucié de les obres.

4.3.- AB podra aturar qualsevol dels treballs i subministraments en curs de realitzacid,
que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio
definitoria dels mateixos.

4.4.- AB designa com a Responsable del Contracte al Sr. Josep Tunica i Guasch.

El Responsable del Contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director
d’'Obra, s'encarregara de supervisar |'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié del contracte.

4.5.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s'emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d'Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat
a linici de les obres. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

4.6.- Per al compliment de les obligacions que deriven del present Contracte, el
Contractista designara un responsable del mateix (en endavant, el “Responsable del
Contracte”) amb la capacitat, coneixements i experiencia suficients als efectes de
supervisar, coordinar y vetllar per la correcta prestacié a executar, exercir les tasques
d'interlocucié amb AB pel seguiment de I'execucid del Contracte.

El Responsable del Contracte per part del Contractista inicialment designat, segons la
seva oferta, és el Sr./Sra. [e]

El Responsable del Contracte sera treballador del Contractista, amb total independencia
d’AB.

4.7.- AB podra sol'licitar en qualsevol moment la substitucié del Responsable del
Contracte, sempre que hagi una causa justificada. En aquest cas, el Contractista
proposara un substitut en un termini maxim d’una setmana des de la notificacié de la
sol"licitud de substitucid.

El Contractista podra substituir al Responsable del Contracte en qualsevol moment,
sempre que hi concorri causa justificada. En aquest cas, haura de notificar a AB aquesta
substitucid i les causes que la motiven amb una antelacié de quinze (15) dies. En el
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mateix acte de la notificacid de la decisid de substitucid, el Prestador del servei
comunicara a AB el nom i perfil professional del nou Responsable del Contracte.

4.8.- El Contractista garantira en el ambit de les seves possibilitats, I'assignacié als
treballs i subministraments objecte del present Contracte, d'una plantilla estable i amb
una baixa rotacié del personal, en especial els programadors inicialment designats
segons la seva oferta, exceptuant els casos que per motius justificats, a requeriment
d’AB o del propi Contractista, es consideri necessaria la substitucid de determinades
persones.

5. REGIM D’EXECUCIO DE LES OBRES

5.1.- El Contractista fa constar que la informacié que se li ha facilitat per AB a través del
Projecte Constructiu, aixi com a través de la resta de documentacié lliurada és suficient
per a realitzar les obres, amb I'excepcié dels serveis afectats en els que el contractista
haura de sol'licitar informacié actualitzada abans de I'inici de les obres en el cas de ser
necessari.

5.2.- Els treballs s'executaran de conformitat amb la documentacié que revesteix
caracter contractual.

5.3.- El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del
present contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual, quina interpretacid i definicid dels detalls
correspondra a la Direccié d’Obra.

5.4.- El Contractista mantindra a I'emplacament de I'obra a un técnic com a Cap d’obra
per a revisar i dirigir I'execucio dels treballs encomanats, el nom del qual sera comunicat
préviament a AB. Aquesta entitat en tot cas podra sollicitar en qualsevol moment la
substitucié del Cap d'obra, sempre que hi hagi una causa justificada. En aquest cas, el
Contractista proposara un substitut amb un perfil professional adequat en el termini de
tres dies des de la notificacio de la sol"licitud de substitucio.

El Contractista podra substituir al Cap d’obra en qualsevol moment, sempre que hi hagi
causa justificada, havent de notificar a AB aquesta substitucid i les causes que la motiven
amb una antelacié de quinze (15) dies naturals. En I'acte mateix de la notificacio de la
decisio de substitucid, el Contractista comunicara a AB el nom i perfil professional del
nou Cap d’obra, que haura de comptar amb I'aprovacié d’AB.

El Contractista realitzara aquests treballs amb els seus propis mitjans, aportant a aquest
efecte el material i personal necessaris, aixi com el personal técnic qualificat per a dirigir
I'execucidé de les obres i/o, en el seu cas, mitjangant la subcontractacié en els termes
establerts a la Clausula 15 del present Contracte i 17 del Plec de Clausules Particulars.
Aixi mateix, el Contractista haura de contractar els corresponents subministraments per
a dur a terme l'obra.

5.5.- El Contractista Adjudicatari de les obres haura de reservar dins les seves oficines
d’obra d'un espai especific per a la Direccié d'Obra i/o Assisténcia Técnica. Aquest espai
estara completament equipat amb mobiliari pel seu Us per un minim de dos técnics. El
cost d'aquesta instal*lacid, aixi com les despeses del mobiliari i el seu manteniment i
conservacid anira a carrec del Contractista Adjudicatari, dins les seves despeses
generals.
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5.6.- El Contractista instal*lara i mantindra la senyalitzacié adequada. Seran d’exclusiva
responsabilitat del Contractista el compliment de les normes de senyalitzacio i proteccié
de seguretat necessaries per a evitar accidents donant compliment estricte a les normes
existents en el municipi on es realitzen les obres. AB i el Coordinador de Seguretat i Salut
es reserven el dret d'inspeccionar i avaluar els diferents elements de senyalitzacio i
proteccié establertes pel Contractista, podent exigir la instal*lacié o substitucié d'aquells
elements que consideri convenients. En cas de no realitzar les modificacions indicades
per AB o el Coordinador de Seguretat i Salut s’aplicaran les penalitzacions indicades a la
clausula “Responsabilitats i penalitzacions”.

5.7.- El Contractista és responsable directe de la bona execucié de I'obra contractada.
En cas que el Contractista subcontracti parcialment I'obra, aquest sera igualment
responsable de la part de l'obra subcontractada i de que el subcontractista es trobi al
corrent del compliment de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i
qualsevol altra que la llei estableixi.

AB podra inadmetre qualsevol col*laborador, personal o equip que al seu judici no
compleixi correctament, i el Contractista haura de proposar substituts en el més breu
termini possible, els quals hauran de ser validats en tot cas per AB.

5.8.- AB posara a disposicid del Contractista les instal*lacions del recinte on es
desenvoluparan els treballs i, en aquest acte, el Contractista declara coneixer les
mateixes, no implicant aquestes dificultats per a realitzar els treballs. Concretament, el
Contractista es compromet a realitzar I'obra sense alterar el funcionament normal de les
instal*lacions ubicades a la finca, modificant, si és necessari, ritmes de treball, sense dret
a percebre indemnitzacié i/o modificar preus i/o modificar el termini final de lliurament
dels treballs per aquests motiu.

L’horari dels treballs s'adaptara a I'existent en el lloc d’execucié de les obres, el qual es
comunicara en cada moment en cas de canvis.

El Contractista no podra posar una part de les obres fora de la vista sense avisar
préviament als responsables de la Direccié d’Obra, amb |'antelacié necessaria per a qué
aquesta revisi, si aixi ho desitja, la part que hagi de quedar oculta.

En cas de queé a judici de la Direccié d’Obra s‘ordenin assajos a fi de comprovar defectes
aparents, aquests seran a carrec del Contractista en el cas de que donin com a resultat
el no compliment del Projecte Constructiu.

5.9.- Tot planol de detall que redacti el Contractista haura de ser traslladat amb antelaci6
suficient a AB i a la Direccié d’Obra per a la seva aprovacio, si procedeix. En tot cas i
préviament a la seva eventual execucid, sera necessaria la seva aprovacio expressa.

L'aprovacié expressa per part de la Direccié d’Obra d'un planol, obra, assaig, treball, etc.,
el no exercici de les seves facultats de revisio i supervisid, no eximeix de responsabilitat
al Contractista de realitzar I'obra correctament i de respondre per qualsevol deficiencia
observada o apareguda.

5.10.- Per tal de dur a terme el Control de Qualitat de I'obra, el Contractista contractara,
prévia aprovacio del Director d’Obra, la corresponent Entitat de Control. Aquesta actuacio
esta destinada a garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les que
calguin, definides en qualsevol cas per la Direccid d’‘Obra o per I'AB, per a assolir el
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comportament adequat de I'obra. Les despeses de control de qualitat es troben incloses
en el pressupost presentat pel Contractista, atés que els costos de control de qualitat
estan inclosos en el conjunt de partides que conformen el pressupost de l'obra.

El Contractista haura de presentar en el moment de la signatura de I’Acta de Replanteig
la proposta de Pla de Control de Qualitat de I'Obra, en el que es justificaran degudament
els assajos a realitzar.

Els assaigs, repeticio d'altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d’uns canvis de prescripcions, seran integrament a carrec del Contractista.

El Contractista esta obligat a facilitar a AB i a la Direccid Facultativa els resultats dels
seus assajos de Control de Qualitat.

El Control de Qualitat que ha de realitzar el Contractista és independent del que -
directament o indirectament- pugui dur a terme AB.

5.11.- L'obtencié de tots aquells permisos i autoritzacions que siguin necessaris per al
transport de materials que es requereixin, correra a carrec del Contractista, que haura
de satisfer tots aquells drets i taxes que puguin derivar-se per aquest motiu, quedant
inclosos a l'import contractual.

5.12.- Als efectes de comunicats es disposara a l'obra el corresponent Llibre d’Ordres i
Assistencies. Les comunicacions entre el Contractista i AB i amb la Direccid Facultativa
es faran constar per escrit a I'esmentat Llibre. La Direccid d’Obra hi consignara les
instruccions que siguin necessaries per a la correcta execucié de I'obra.

5.13.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiencia
d’aquest contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista
la possessid sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que alld construit en virtut del present contracte queda en
poder de AB, sens perjudici de l'obligacid d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels
restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que preveu aquest contracte.

5.14.- El contractista es compromet a realitzar I'obra objecte del present contracte de
conformitat amb la normativa vigent aplicable, tant de caracter local, autonomic i estatal.

6. IMPACTE AMBIENTAL I BONES PRACTIQUES

6.1.- El Contractista garanteix a AB un alt nivell de conducta mediambiental en I'execucio
de les prestacions objecte d'aquest contracte, essent el Contractista plenament
responsable del compliment de tota la normativa mediambiental que li sigui aplicable
amb caracter exclusiu (i, en particular amb I'ordenanca metropolitana per al control de
la contaminacié atmosfeérica en les obres de construccid), i amb tota indemnitat d’AB.
Aixi mateix, també es compromet a realitzar les accions necessaries per a maximitzar
I'eficiencia energetica i la correcta eliminacié dels residus i minimitzar I'impacte
ambiental, d’acord amb la seva oferta, el Projecte Constructiu, aixi com la normativa
vigent en cada moment.

El contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacid del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que, en el seu cas sigui d'aplicacid a la zona de les obres.
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Si com a conseqiiéncia d'actuacions imputables a I'execucid de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per |'aplicacié de la normativa mediambiental, el contractista no
tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici de les
accions que AB pugui prendre contra el mateix.

En el cas dels treballs de manipulacié de fibrociment I'eliminacié dels residus i dels
materials utilitzats per la manipulacio es realitzara amb les proteccions adients i d’acord
amb la normativa legal vigent.

El Contractista facilitara a AB la documentacidé corresponent per tal que tingui la
conformitat que es realitza I'eliminacié dels materials dins la legalitat vigent.

6.2.- El Contractista declara conéixer el Pacte Mundial de Nacions Unides, el Codi Etic
d’AB aixi com el Codi de Conducta del Proveidor d’AB, acceptant i assumint el contingut
integre d’aquests documents. En conseqliéncia, el Contractista s'obliga a ajustar la seva
actuacio als principis recollits en els esmentats documents.

7. MATERIAL I EQUIPS

El Contractista aportara el personal i maquinaria suficients i subministrara tots els
materials necessaris indicats a la documentacid tecnica per realitzar els treballs i
subministraments, donant compliment al que s’estableix al Projecte Constructiu, aixi com
la documentacié técnica, i en els termes, requisits i condicions que alli s’estableixen. Tots
els materials subministrats pel Contractista hauran de ser nous i en perfecte estat de
funcionament.

8. RECEPCIO DELS TREBALLS

8.1.- Les obres es recepcionaran provisionalment dins dels 15 dies seglents a la seva
finalitzacio (la finalitzacié quedara acreditada en el certificat final d’obra).

La recepcid provisional haura de consignar-se en una acta signada, almenys, per AB i el
Contractista i en la que es fara constar:

a) Les parts que hi intervenen

b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra

c) El cost final de I'execucié material de I'obra

d) La declaracié de la recepcié de I'obra amb o sense reserves, especificant, en el
seu cas, aquestes de manera objectiva, i el termini dins del qual hauran de quedar

esmenats els defectes observats. Una vegada esmenats els mateixos, es fara
constar en acta separada, subscrita pels signataris de la recepcid.

e) Les garanties exigides al contractista per tal d'assegurar la seva responsabilitat.
f) El material aplegat no emprat per part del Contractista.
S’adjuntara a l'acta de recepcio el certificat final d’obra subscrit pel contractista aixi com,

en el seu cas, I'acta de haver-se resolt els defectes observats, subscrits per ambdues
parts.
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Per considerar les obres correctament acabades segons disposa el present contracte
s’han de complir les condicions seglients, sense cap mena d’excepcio:

a) L'execucio de totes les obres conforme al present contracte.
b) L'aprovacio de les obres per part de la Direccié Facultativa.

c) L'obtencié de resultats satisfactoris dels assajos, proves i posades en marxa que
sol*liciti ’AB amb anterioritat a la recepcid provisional.

d) Tota la documentacid necessaria que requereix AB.

8.2.- En cas que AB i/o la Direccié d'Obra consideri que I'obra no esta finalitzada o que
no s'adequa a les condicions contractuals afectant greument a la funcionalitat de la
mateixa, AB podra rebutjar la recepcid de l'obra. En tot cas, el rebuig haura d'estar
motivat per escrit a l'acta, tot fixant-se un nou termini per efectuar la recepcio.

El Contractista lliurara en un termini de 30 dies habils, des de la data de recepcid
provisional de I'obra la documentacio final de I'obra en format digital segons el contingut
previst a la documentacié contractual.

8.3.- Recepcionada l'obra iniciara el comput del termini de garantia de la mateixa, el qual
és de UN (1) ANY, contra qualsevol defecte de I'obra i de DOS (2) ANYS, o aquell
altre superior ofertat pel contractista, contra qualsevol defecte pel que fa a la
rehabilitacio dels col*lectors mitjancant manega autoportant realitzada “in situ” aixi com
pel que fa a la rehabilitacié dels pous de registre mitjancant el seu revestiment . En cas
de detectar-se deficiencies durant el periode de garantia aquestes seran esmenades pel
Contractista i en el cas de que no procedeixi a aquesta esmena després d’haver estat
formalment requerit el respecte, aniran al seu carrec totes les despeses ocasionades pel
seu incompliment.

Per tant, el Contractista respondra del sanejament i bona execucié de les obres, aixi com
del material fet servir en la mateixa. Aixi mateix, durant el termini de garantia el
contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions
que AB consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps
del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del Projecte Constructiu i
execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat
en allo referent a I'explotacié normal de l'obra.

Si el contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i
funcionament, AB, prévia comunicacid per escrit al contractista, podra encarregar
directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i
I'import dels treballs executats, siguin pel contractista o per altre empresa, seran sempre
a carrec del contractista amb I'Unica excepcié de I'import dels materials consumits per a
I'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se
com a consequiéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se
degudament la causa d'aquests danys.

8.4.- Transcorregut el termini de garantia de l'obra, a comptar des de la recepcio

provisional, i esmenades les deficiencies que poguessin existir, es procedira a la recepciod
definitiva.
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El material aplegat que finalment no s’hagi emprat en l'obra correra a carrec del
Contractista.

Per tant, en cas que part d'aquest material s’hagués inclos a una certificacié mensual ja
abonada, el Contractista haura de procedir a la devolucié de les quantitats percebudes
a la liquidacio final de I'obra.

Després de la recepcio definitiva, el Contractista respondra de l'obra en els termes de
I'article 1.591 del Codi Civil i demés previstos en la legislacio vigent.

9. PERSONAL I PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

9.1.- El Contractista sera responsable en tot moment de I'estricte compliment de totes les
seves obligacions tant laborals com de Seguretat Social, prevencid de riscos laborals i de
qualsevol altra naturalesa en relacié amb el seu personal. Pel que fa al moment de la firma
del present Contracte, el Contractista manifesta i confirma el compliment de tals
obligacions. El Contractista s‘obliga a estar al corrent del pagament de salaris i cotitzacions
a la Seguretat Social del personal sotmes a aquest Contracte.

9.2.- La relacié entre les parts té caracter exclusivament mercantil, no existint cap vincle
laboral entre AB i el personal del Contractista. Per tant, emparat en I'existéncia d’aquest
Contracte o del seu compliment, el personal del Contractista no podra ser considerat ni de
fet ni de dret empleat d’AB i dependra Unicament de la direccié de la mencionada empresa
a tots els efectes inclosos els aspectes laborals i de seguretat i salut, seguretat social,
permisos de treball d'estrangers, o qualsevol altra matéria dordre social. Sera el
Contractista qui assumeixi la direccid i organitzacié dels treballs, imparteixi ordres i
instruccions de treball als seus treballadors, i assumeixi les obligacions retributives i de
cotitzacié propies de I'empresari.

En relacid amb les altes i baixes del personal ocupat en la realitzacié del Contracte, el
Contractista haura de comunicar a AB, al menys amb un minim de 5 dies d'antelacid, abans
de qualsevol nou ingrés, la documentacié pertinent, que s'actualitzara periddicament, en
relacid amb la Seguretat Social i demés requisits exigits en la legislacid vigent.

9.3.- El Contractista s'obliga a complir totes les disposicions legals en mateéria de prevencié
de riscos laborals, sent responsable de la posada en practica de les mesures necessaries
als esmentats efectes en relacié amb els treballadors pertanyents a la seva plantilla. En
aquest sentit, el Contractista assumeix tota responsabilitat que pogués derivar-se de
I'incompliment de la normativa de seguretat i salut per part dels seus treballadors o dels
seus subcontractistes aixi com dels danys que es poguessin produir a causa d'actes
d'imprudencia o negligéncia. El Contractista adoptara quantes mesures siguin precises, a
més de les que esta obligada per imperatiu legal, per a garantir la maxima seguretat dels
seus treballadors i de la resta de personal concurrent en el lloc de treball.

9.4.- AB procedira a executar les accions establertes al regim sancionador del present
contracte en el cas que detecti, per part dels treballadors del Contractista o per part dels
de les empreses subcontractades, incompliments de les seves obligacions en materia de
prevencié de riscos laborals, en particular quan no es doni compliment als requeriments
interns en matéria de seguretat i salut laboral obligatoris per AB i quan es detectin situacions
provocades per actes insegurs per part d'aquests treballadors durant el desenvolupament
dels treballadors contractats. Dins de les obligacions s'inclouen el respecte i el compliment
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de totes i cada una de les "REGLES QUE SALVEN VIDES", tal i com es detalla al Plec de
Seguretat i Salut de la licitacio.

El Contractista s'obliga a dotar tots els seus treballadors dels equips de proteccié individual
necessaris en funcié de les tasques a desenvolupar en virtut del present Contracte. En
aquest sentit, ha de quedar assegurat tant el subministrament com la reposicié dels
mateixos quan sigui necessari. Aixi mateix, es compromet a acreditar la realitzacid de
I'avaluacio de riscos laborals i la planificacié de la seva activitat preventiva, en relacido amb
les prestacions que, directament o a través d’empreses subcontractades, executi en el marc
del present Contracte. Aixi com el compliment de les seves obligacions de formacio i
informacid en prevencid de riscos laborals pel que fa els treballs contractats i als treballadors
que vagin a prestar els serveis i aportar tota aquella altra documentacid especifica respecte
d'aquests que sigui necessaria per al desenvolupament dels mateixos (capacitacions per a
I'is de maquinaria i equips de treball...) i entregar a AB tota aquella altra documentacié que
mitjancant I'eina informatica sobre Coordinacié d’Activitats Empresarials, Coordinaqua, se li
sol*liciti.

9.5.- El Contractista es compromet a establir els mitjans de coordinacid que siguin
necessaris en materia de seguretat i salut laboral i s'obliga a donar trasllat de la informacié
facilitada per AB als seus treballadors. En aquest sentit, les parts es comprometen a
informar i informar-se reciprocament sobre els riscos —especifics i genérics- que poguessin
afectar els treballadors d'ambdues empreses, aixi com sobre les mesures de proteccio i
prevencio corresponents als esmentats riscos i sobre les mesures d’emergencia a aplicar.
En particular, el Contractista haura de descarregar-se la documentacié que aporti AB en
materia de prevencid de riscos laborals a través de I'eina informatica Coordinaqua, obligant-
se a donar trasllat de les mateixes als seus treballadors, i als de les empreses
subcontractades en cas que apliqui.

9.6.- El Contractista es compromet a vigilar i garantir que els treballadors assignats per a
I'execucid dels serveis contractats, comptin amb una vigilancia del seu estat de salut en
funcid dels riscos inherents als treballs a desenvolupar i que aquest sigui compatible amb
els mateixos, segons el previst en larticle 22.1 de la Llei 31/1995 i en els termes que fixa
I'article 37.3 del RD 39/1997.

9.7.- El Contractista podra subcontractar a tercers, sota la seva responsabilitat, la prestacid
total o parcial dels treballs objecte del present Contracte, de conformitat amb els termes
de la Clausula 15 del present Contracte. En cas de subcontractacid, el Contractista es
compromet a comunicar a AB els mitjans de coordinacidé que hagi fixat amb els
subcontractistes en relacié amb la prevencié de riscos laborals. El personal que es contracti
per a la prestacio dels serveis dependra, a tots els efectes inclosos els laborals, Unica i
exclusivament del Contractista o de les empreses per ella subcontractades, pertanyent en
el seu ambit d'organitzacid i direccié empresarial, qui s'obliga a complir amb les seves
obligacions en materia salarial i de Seguretat Social que en cada moment siguin exigibles.

Si durant el desenvolupament dels treballs contractats, pot donar-se el suposit de
concurréncia de treballadors de diverses empreses, el Contractista es compromet a
informar AB de qualsevol dany a la seguretat i salut produit durant I'execucié d’aquests,
aixi com comunicar de manera immediata tota situacié d’emergéncia susceptible d'afectar
la salut o la seguretat dels treballadors presents en el desenvolupament dels treballs.

9.8.- Ni durant la vigéncia del Contracte o d'alguna de les seves prorrogues, ni quan el
mateix finalitzi, AB no assumira cap responsabilitat sobre els treballadors, obligant-se el
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Prestador del Servei a correr amb qualsevol cost laboral o de Seguretat Social que puguin
generar-se en qualsevol moment inclosos aquells que tinguin la seva causa en la finalitzacié
del present Contracte o la imposici6 de sancions o recarrecs relatius a eventuals
incompliments de la normativa laboral en general, i de Seguretat i Salut Laboral
especialment. En conseqlieéncia, en cas de veure’s AB obligada a fer front a algun tipus de
responsabilitat laboral, de Seguretat Social o en matéria de prevencié de riscos laborals en
relacio als esmentats treballadors, AB podra repercutir-la integrament contra el Contractista
en virtut del que s’ha exposat anteriorment. S'exceptuen de la previsié anterior els suposits
de responsabilitat solidaria disposada en I'article 42.3 de la Llei sobre infraccions i sancions
en l'ordre social, pel que fa les obligacions de prevencié de riscos laborals que preveu
I'article 24.3 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

9.9.- AB podra, en qualsevol moment, exigir que el Contractista, i les empreses per ella
subcontractades, provin documentalment estar al corrent de les seves obligacions pel que
fa als treballadors assignats als Serveis. En particular, el Contractista, tant pel que fa a ella
mateixa com de les empreses que subcontracti, es compromet a facilitat a AB, al seu
requeriment:

- Una fotocopia de la Cedula d'Identificacio Fiscal.
- Copia de la resoluci6 atorgant el Codi de Compte de Cotitzacié a 'Empresa.

- Una fotocopia del part d'alta en la Seguretat Social de les persones adscrites a la
contracta.

- Una fotocopia del TC-1i TC-2.
- Llistat de treballadors (indicant nom, cognoms i DNI) firmada pel representant legal.
- Certificat negatiu de descoberts amb la Seguretat Social.

Aquesta informacié sera considerada com a confidencial sent d‘aplicacid el regim de
confidencialitat previst en la Clausula 19 del Contracte.

9.10.- Els eventuals desplacaments del personal del Contractista, o de les empreses que
aquesta subcontracti, a instal*lacions d’AB o en un altre lloc que aquesta determini, amb
ocasid de I'execucié del contracte, en cap cas es podran considerar com cessio de personal
a efectes del que preveu l'article 43 de I'Estatut dels Treballadors.

9.11.- El Contractista haura de prestar els serveis amb personal qualificat. Haura de
disposar d’'un coordinador que actuara com a representant del Contractista i que sera
I'interlocutor amb AB.

AB podra sol"licitar la substitucié del Técnic Responsable en qualsevol moment. La possible
substitucid del Técnic Responsable per part del Contractista haura de ser notificada i
aprovada per AB.

9.12.- El Contractista haura d’executar els treballs d'acord amb les especificacions
particulars per a cada obra dictaminades per AB, aixi com les especificacions dels
documents que formen part del contracte i les Prescripcions que estableixen les Ordenances
Municipals vigents. En cas que AB detectés defectes en I'execucid, el Contractista haura de
corregir els defectes i abonar les despeses de les proves realitzades per AB.
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10.RESPONSABILITATS I PENALITZACIONS

10.1- El Contractista sera responsable:

- De l'obra executada, la seva adequaci6 al Projecte Constructiu, i als terminis
d’execucid, i dels defectes constructius que la mateixa tingui durant el termini de
garantia i el termini legalment previst.

- Dels danys o perjudicis directes o indirectes que pugui causar a qualssevol
tercers, s'estén la consideracio a tercers a la propietat, a treballadors de la propia
empresa i a serveis de tercers ubicats a la via publica. En especial, sera
responsable de les accions derivades de larticle 1.902 del Codi Civil.

- Del compliment estricte de les seves obligacions tributaries, amb els seus
assalariats i amb la Seguretat Social que acreditara amb els comprovants
oportuns si aix0 es requereix. L'incompliment d’aquesta obligacié facultara a
resoldre aquest contracte.

- De complir la normativa vigent de Seguretat i Salut en el Treball.

- De complir la totalitat de les obligacions imposades per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié.

En tots els casos en qué AB pugui ser sancionat per la inobservanca per part del
Contractista, de les normes vigents de Seguretat i Salut Laboral, aixi com en cas
d’accident, que representin recarrec en les prestacions a la Seguretat Social, la seva
quantia economica sera retinguda dels abonaments a realitzar al Contractista, mentre
duri el procediment administratiu o judicial, reintegrant quan finalitzi, si s'escau, la
quantia precisa, consistent en la diferencia entre la quantia que AB hagi satisfet i la
quantitat retinguda, un cop reconegut I'import definitiu, cas que aquest fos inferior al
proposat. Es retindra la major quantitat de I'import de risc si hi haguessin reclamacions
pel mateix fet.

10.2. Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix
el present contracte a AB, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les
seguents causes:

- Penalitzacions per incompliment del termini total d’execucid previst a la clausula
3 del present Contracte (excepte per causes imputables a AB i els suposit de
forca_ major requlats a la clausula 18 del Present Contracte): s'estableix una
penalitzaci® de MIL DOS-CENTS EUROS (1200.-€) per dia
d’incompliment del termini ofertat per I'execucio total, que s'incrementara en
un DEU PER CENT (10%), acumulatiu per cada setmana de demora, un cop
transcorreguts DEU (10) dies de retras.

- Penalitzacid per defecte de qualitat de I'obra executada: Els defectes de qualitat
en l'obra executada, per manca de compliment del Projecte Constructiu, o de les
instruccions emeses, donaran lloc a la seva demolicio, amb carrec al
Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins al 50% de cada unitat d’obra parcialment incorrectament
executada.

16



E Aiglies de

Barcelona
- Penalitzacions per cada incompliment en la senyalitzacid o mesures de seguretat,
detectat tant per AB com pel Coordinador de Seguretat i Salut: DOS MIL
EUROS (2.000.-€). Aquesta penalitzacié es fara efectiva en cas que un cop
comunicat I'incompliment, el Contractista no realitzi les esmenes necessaries

abans de 24 hores o els incompliments siguin reiterats. Aquesta comunicacio
podra ser realitzada per AB o bé pel Coordinador de seguretat que es designi.

- Penalitzacions per cada incompliment de les obligacions laborals previstes a la
clausula “Obligacions laborals”: MIL EUROS (1.000.-€). A part de la sancié
pecuniaria indicada, AB restara facultada a resoldre anticipadament segons allo
previst a la Clausula “Resolucié Anticipada”. Tot aix0 sens perjudici de la
repercussid6 al Contractista de totes les reclamacions economiques,
sancionadores i, en general, responsabilitats economiques que es derivin dels
esmentats incompliments.

- Penalitzacions durant el termini de garantia per manca d’esmena de deficieéncies
dins el termini atorgat a l'efecte per AB: CINQ-CENTS EUROS (500.-€) per
cada dia de retard en I'esmena, en atencid al termini indicat per AB.

- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les
autoritzacions, permisos o llicencies atorgades pels organismes competents: AB
podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de MIL EUROS (1.000.-
€) davant de l'incompliment per part del Contractista, de qualsevol condicié a la
qual s’hagi subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens
perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a les quals aquest
incompliment pogués donar lloc.

Quan les penalitzacions assoleixin un limit del CINC PER CENT (5%) del pressupost
de licitacio o més, AB estara facultada per:

e resoldre el contracte, o bé

e continuar amb la imposici6 de penalitzacions en els termes previstos
anteriorment.

Les penalitzacions seran cursades, quan aixi ho decideixi AB, cada vegada que es detecti
un incompliment i seran acumulatives per ser descomptades de qualsevol certificacié o
facturaci6 a favor del Contractista, per a la qual cosa AB descomptara l'import
corresponent. El fet de que AB no imposi una determinada penalitzacié no implicara la
seva rendncia, ja que en tot cas es poden descomptar de I'import final (liquidacid) a
abonar per l'obra que es tracti. Quan I'import acumulat de I'aplicaci6 de les penalitzacions
arribi a superar el cost total a certificar, I'obra no sera abonada al Contractista per part
d’AB.

Tot I'anterior es preveu sens perjudici de la repercussié al Contractista de totes les
reclamacions economiques, sancionadores i, en general, responsabilitats economiques
que es derivin dels esmentats incompliments. Igualment, la garantia presentada pel
contractista mitjancant la retencié de preus respondra de la correcta execucié de les
obres, els danys i perjudicis que pugui ocasionar a AB i tercers i de les penalitzacions
que es puguin imposar al Contractista.
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11.MULTES

El Contractista assumira la responsabilitat davant les autoritats municipals i altres
organismes oficials, per I'incompliment de les disposicions legals i reglamentaries vigents
derivades de I'execucié de les obres objecte d'aquest contracte, i seran al seu carrec
totes les sancions, multes i penalitzacions que li siguin imposades pels esmentats motius,
tant a AB com a ell mateix.

12.GARANTIA

El Contractista presenta a la signatura del present contracte, un aval bancari /
asseguranca de caucio a favor d’AB com a garantia definitiva corresponent al [e] %! de
I'import d’adjudicacié (IVA no inclos).

Quan com a conseqiiéncia de qualssevol modificacid contractual, el preu del mateix
experimenti variacié a l'alca o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment.

Aquesta garantia té com finalitat garantir 'exacte compliment per part del Contractista
de totes i cadascuna de les obligacions que li corresponen com a conseqiiéncia del
present contracte, els danys i perjudicis que pugui causar a AB i/o tercers i de les
penalitzacions que es puguin imposar, i estara vigent fins a I'expiracié del termini de
garantia i compliment satisfactori del contracte (inexisténcia d’obligacions pendents per
part del Contractista). Sera en aquest moment quan AB autoritzara la devolucié de la
mateixa.

La garantia també respondra de tots els deutes del Contractista provinents del present
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas pogués haver abonat AB en excés en el moment de cada
liquidacié, del rescabalament de qualssevol danys i perjudicis procedents de
I'incompliment de les obligacions del Contractista i, en general i com s’ha indicat, del
compliment de totes les obligacions que corresponguin al Contractista.

En qualsevol dels suposits previstos a |'apartat anterior, AB podra procedir lliurement i
per la seva exclusiva determinacid, contra la fianca constituida i disposar, en
conseqgliencia de les quantitats que corresponguin, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es consideri assistit, els quals,
no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per AB, que tindra I'Unica
obligacié de reintegrar en el seu dia les quantitats disposades si aixi resultés procedent.

Ni la cancel*lacié ni la devolucié de les quantitats retingudes, com el compliment del
periode de garantia no seran obstacle a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccio, o per incomplir les condicions d’aquest contracte,
durant els terminis maxims previstos a la normativa aplicable, comptats des de la
recepcid definitiva de les obres.

En cas d'insuficiencia de I'import de la garantia per cobrir els danys i perjudicis soferts
per AB, aquesta podra en tot cas reclamar al Contractista la diferencia no coberta per la
garantia, podent en la part possible, detraure-la de les quantitats pendents de pagament

! La garantia definitiva correspondra a un 5% o un 8% del import d’adjudicacié de conformitat
amb la Clausula 15 del Plec de Condicions Particulars
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al Contractista. La resta es satisfara pel Contractista, amb caracter immediat a la
reclamaci6 efectuada per AB.

13.RESOLUCIO ANTICIPADA

Seran causa de resolucio anticipada del contracte, a part de les que es mencionen en les
diferents clausules del contracte, les segiients:

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista o d’AB, llevat que aquesta sigui
conseqgliencia d'un procés de fusid, escissid o qualsevol altra operacié de
modificacié estructural, sempre que les parts resultessin societats supervivents
d'aquestes operacions o, si no ho fossin, sempre que l'entitat supervivent
continués portant a terme les activitats objecte del present Contracte, i aix0 en
la mesura en que l'entitat supervivent assumeixi tots els drets i obligacions
derivats del Contracte.

El Contractista en cas de quedar afectat per una operacid de modificacid
estructural ho haura de notificar a AB amb la major celeritat i diligeéncia (en cas
de ser possible abans que I'operacio tingui lloc).

La declaracié de concurs o la declaracié d‘insolvéncia del Contractista o
d’embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes, sense
perjudici de les accions legals que a cadascu li puguin correspondre.

L'incompliment reiterat per part del Contractista de les obligacions laborals o de
les normes de seguretat i higiene en el treball.

La no presentacio del Certificat Especific expedit per I’Administracié Tributaria,
exigible segons l'art. 43.1 f) de la Llei General Tributaria de 17 de desembre,
passats tres dies des de la firma del present contracte, aixi com de la seva
renovacidé en cas de caducitat. Aixi mateix, la no presentacid de tota la
documentacio relativa a la Liquidacié de les Assegurances Socials (Butlletins TC1
i TC2), justificants d’haver liquidat les percepcions salarials del mes corresponent
a la factura del personal adscrit a I'obra objecte d’aquest contracte, altes noves
de treballadors durant I'execucid.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucid de les obres. Es qualificaran com a
deficiencies greus, entre d‘altres, totes aquelles que puguin repercutir
desfavorablement en la durada de les obres.

L'incompliment per part del Contractista de les obligacions contingudes a la Llei
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio.

Mutu acord de les parts.

La inviabilitat técnica de la proposta quan s’hagi adjudicat a una solucié técnica
variable presentada per part del Contractista.

L'incompliment greu per part del Contractista d’alguna de les obligacions d’aquest
contracte i 'abandonament del Contracte per part del Contractista, sempre i quan
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el Contractista no hagi posat solucid a I'esmentat incompliment en el termini de
quinze (15) dies des de que se li hagués notificat degudament.

- Lincompliment pel Contractista de les condicions especials d'execucid o
obligacions essencials del contracte .

- La transmissio, cessid, traspas o subcontractacio per part del Contractista de tota
o part de les seves obligacions contractuals sense autoritzacid expressa i per
escrit d’AB.

Aixi mateix, en cas que s’hagin d’emprar materials diferents o executar unitats d’obra no
previstes en el Projecte Constructiu, en el seu cas, la falta d’acord sobre el preu
contradictori podra donar lloc a la resolucié préevia del contracte, previa liquidacio de la
part executada.

La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a la present clausula, tindra
efectes immediats des de la seva comunicacié fefaent per una de las parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de que es cregui assistida I'altra part,
aixi com de les particularitats que es preveuen a la present clausula en relacid a la
resolucio del contracte per causa imputable al Contractista.

La declaracié d‘insolvéncia en qualsevol procediment, i en cas de concurs, l'obertura de
la fase de liquidacio, donara sempre lloc a la resolucidé del contracte. En el cas de
declaracié de concurs, i mentre no s’hagi produit I'obertura de la fase de liquidacio, AB
potestativament continuara el contracte si el Contractista presta les garanties que, a
criteri d’AB, siguin suficients per a la seva execucio.

En cas de resolucid per causa imputable al Contractista es procedira de la seglient
manera:

e Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i s'abonara al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
immediatament de les rebaixes percentuals a que donés lloc I'aplicacié de
penalitzacions. Un cop comunicada la resolucié del Contracte, el Contractista
vindra obligat a abandonar I'obra en el termini que es fixi a la comunicacié i que
no podra ser superior a un (1) mes, sense que l'existéncia de qlestions
economiques per a resoldre ni la falta de liquidacio de I'obra puguin ser al*legats
per a no abandonar-la en aquest termini.

A partir d’aquell moment, AB podra continuar les obres immediatament pel
procediment que estimi més convenient. A aquest efecte, AB tindra dret a
disposar de les instal*lacions i obres auxiliars instal*lades pel Contractista, i, en
tot cas, facultat de prendre per si mateixa possessio de tot alld, sempre que —en
tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres; disponibilitat que a
lliure decisié d’AB es formalitzara a titol d’adquisicié o depositant-ho en mans de
I'entitat que continuara les obres.

En cas de falta d'acord entre les parts sobre la valoracié efectuada en fase de
liguidacid, se sol'licitara dictamen vinculant al Col'legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports, o del Col*legi d’Enginyers Industrials.

e AB es rescabalara amb carrec a la fianga, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a
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aquest la pertinent relacio i liquidacid d'aquests danys i perjudicis assenyalats
sense detriment del dret de I'AB de reclamar al Contractista I'excés que
eventualment no restés cobert per I'import d'aquella fianca, sense perjudici del
dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per I'AB.

e El Contractista indemnitzara a AB en la quantitat corresponent a la diferencia
amb els nous preus que resultin del Contracte que s’adjudiqui al nou contractista,
referents als treballs pendents, tot aix0 independentment dels danys i perjudicis
que la resolucié del present contracte pugui ocasionar a AB.

14.ASSEGURANCES

14.1.- El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis en les persones, animals
i béns que es puguin causar a AB 0 a tercers, a conseqiiencia de I'execucié del present
contracte. La valoracié d'aquests danys i perjudicis la comunicara AB al Contractista, el qual
tindra un termini de 30 dies per pronunciar-se sobre aquesta. En cas contrari, es
considerara acceptada la valoracid, AB emetra una factura i es bloquejaran automaticament
els pagaments d'AB al Contractista fins que s'hagi saldat el debit.

Amb aquesta finalitat, i sense perjudici de la responsabilitat davant d'AB pel muntant total
a que ascendeixen els indicats danys i perjudicis, el Contractista mantindra vigent una
asseguranca de responsabilitat civil i professional amb companya de reconeguda solvencia
fins un import de fins 5.000.000 Euros per sinistre per donar cobertura a aquestes
eventualitats i amb una cobertura de responsabilitat Patronal amb un sublimit per victima
no menor de 1.500.000 Euros. El Contractista s'obliga a exhibir I'esmentada polissa, aixi
com els rebuts que acreditin estar al corrent del pagament de les primes, en qualsevol
moment en que AB li requereixi.

14.2.- El Contractista també haura de subscriure una asseguranca de la modalitat "Tot
risc construccié". A la polissa d'asseguranca “Tot risc construccid” figurara com a
beneficiari AB. L'asseguranga haura d'estar vigent fins a la recepcid de I'obra i durant el
termini de garantia i en qualsevol cas, fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del
periode de garantia. El Contractista s'obliga a exhibir I'esmentada polissa, aixi com els
rebuts que acreditin estar al corrent del pagament de la prima, en qualsevol moment en
que AB li requereixi.

14.3. Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs
descrits al contracte, el Contractista estara obligat a sol"licitar la prorroga i/o ampliaci6
de I'/les asseguranca/ces.

14.4. En cap cas que I'’AB s’ha de fer carrec dels danys ocasionats per cap sinistre, ja
que el risc i ventura de l'obra es trasllada a I'ambit del contractista. Les mateixes
consegiiencies tindra la manca de contractacié de I'asseguranca en els termes requerits
en la present contractacio.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats.

15.SUBCONTRACTACIO

El Contractista podra concertar amb un tercer, sota la seva responsabilitat, la realitzacié de
la prestacio objecte de contractacio.
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Pel suposit que la subcontractacié hagi servit per integrar part o tota la solvéncia exigida
als operadors economics, AB ja disposara, des de la fase del procediment d'adjudicacié, de
les declaracions responsables corresponents per part dels subcontractistes a fi d'acreditar,
de forma preliminar, el compliment dels criteris de seleccié pertinents i que no concorren
en ells motius d'exclusio.

Pel suposit que la subcontractacid no serveixi per integrar la solvencia dels operadors
participants en el procediment de contractacid, préviament a linici de I'execucié del
contracte, el contractista haura de proporcionar a AB el nom, dades de contacte i
representants legals dels subcontractistes, aixi com la corresponent declaracié responsable
conforme no es troben incorreguts en prohibicions de contractar.

En qualsevol cas, el contractista també haura de lliurar a AB tota aquella
informacié/documentacié dels subcontratistes que s'indiqui en el Plec de Seguretat i Salut
Laboral. Per tant, el Contractista es fa absolutament responsable davant AB i del
Coordinador de Seguretat i Salut de I'incompliment de totes les obligacions, i especialment
les de caracter laboral dels subcontractistes que puguin intervenir a cada treball contractat
i quedara obligat a posar a disposicid de la Unitat Prevencié Riscos Laborals d'AB, tots els
documents que acrediten I'acompliment d'aquestes obligacions per part dels esmentats
subcontractistes.

AB quedara sempre alie i al marge de les relacions entre el Contractista i els
subcontractistes, no essent responsable en cap cas de les conseqiiencies derivades del
contracte que mantingui el Contractista amb els tercers i seguira, per tant, entenent-se
amb el Contractista a tots els efectes.

El contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i
normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacidé que
segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacié a la que AB i/o la
Direccid d'obra podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una
declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigéncies
previstes a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i que no estat inhabilitat per a contractar ni
compreés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre. A més de
I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries
i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, d’'un de marg.

El contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o fora d’aquells suposits
autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

El contractista és el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin a l'obra, si n'hi haguessin. Al respecte, una relacid de funcions que li
corresponen, a titol enunciatiu i no limitatiu, és la segient:

- Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,
etc.).
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- Compliment de les mesures de seguretat i salut.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels
industrials subcontractistes; entre d'altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucid dels treballs dels industrials i resolucid de les possibles
interferencies entre ells.

En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista.

16.PERMISOS I LLICENCIES

16.1.- Amb I'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del
Pla d'Obres, el Contractista haura de sol*licitar dels organismes, administracions i entitats
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi
I'execucié de I'obra i 'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de comunicacio, aixi
com informacio sobre serveis afectats o qualsevol altra actuacié que comporti I'execucid
de l'obra.

AB podra avancar la sollicitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els
que es refereixen a vies de comunicacio, o altres actuacions, aixi com informacié sobre
serveis afectats, amb la finalitat d’accelerar llur tramitacio i/o concessid. En aquest cas,
AB facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades
sol*licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista,
si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions,
permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. En el cas de serveis
afectats el Contractista sol'licitara de nou informacié sobre aquests abans de l'inici de
les obres en cas de ser necessari.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies i informacié de serveis no
sera mai motiu d'increment del termini ni del preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de
I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal*lacions.

17.SUPERVISIO I INSPECCIO DE LES OBRES.

17.1.- AB supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte.

18.FORCA MAJOR

18.1.- Si el compliment d’alguna de les obligacions contingudes en aquest Contracte
per alguna de les Parts es veiés impedida, dificultada o ajornada per causa de forca
major, la Part afectada quedara excusada del seu compliment mentre subsisteixi
I'esmentada causa. S’entendra per forca major els suposits definits com a tal a la
legislacié vigent aplicable (incloent perd no limitant-ho a restriccions ocasionades per
causes climatiques, de seguretat o per una pandemia).

La Part que es veiés afectada per la citada causa de forca major haura de posar-ho
en coneixement de l|'altra Part en el termini de dos dies naturals des de la data en
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que es constatés la seva existencia, i realitzara els seus millors esforcos per a restituir
les condicions normals tan aviat com fos raonablement possible.

18.2.- En tot cas, el suposit en que la realitzacid de totes o algunes de les prestacions
esdevingués o quedés interrompuda durant un periode superior a tres setmanes des
de la data en que es constatés la concurréncia del suposit de forca major, AB quedara
facultada per a instar la resolucié del Contracte.

19.CONFIDENCIALITAT

19.1 Totes dues Parts s'obliguen a guardar absoluta confidencialitat sobre la informacid,
documentacié i dades de qualsevol tipus a la qual tingui accés o coneixement per
I'execucié del Contracte o derivat de I'execucié d'aquest. El Proveidor es compromet a
prendre les mesures necessaries, tant respecte als seus treballadors com a tercers que
puguin tenir alguna relaci6 amb el contracte actual, amb la finalitat d'assegurar el
compliment del que s'ha acordat en la present clausula

19.2.- Respecte de la informacid i documentacié referida en el paragraf anterior, totes
dues Parts es comprometen a:

a) Preservar el caracter secret de la informacidé confidencial rebuda i no
divulgar, comunicar ni revelar a tercers aquesta informacié i documentacid, ni tan
sols de manera fragmentaria o parcial, sense obtenir el permis previ per escrit de
I'altra Part, i a impedir que tercers no autoritzats tinguin accés a ella.

b) Guardar aquesta informacid, aixi com qualsevol documentacié relativa a
aquesta, en lloc segur al qual només les persones autoritzades tinguin accés.

) Utilitzar aquesta informacié Unica i exclusivament, a 'objecte perseguit pel
contracte actual.

19.3.- En el cas que una de les Parts fos requerida legalment per a lliurar o divulgar a
una autoritat competent o jutge o tribunal informacié o documentacié confidencial:

a) Ho notificara anticipadament i per escrit a I'altra Part, sempre que ho permeti la
llei, i sense perjudici en tot cas de qualsevol deure de confidencialitat que hagi
de guardar-se en relacid amb l'actuacid de I'autoritat competent, per exemple,
per a salvaguardar l'eficacia d'aquesta, amb la major urgéncia possible i amb
copia dels documents i informacié rellevant per a aquesta accié legal, a fi que
I'altra Part pugui protegir els seus drets en la deguda forma.

b) Les Parts determinaran de mutu acord el contingut que sigui legalment necessari
divulgar, excepte si aquest contingut ve determinat per les exigéncies de les
autoritats que corresponguin.

19.4.- El compromis de confidencialitat establert en aquesta clausula no es refereix a
informacié que:
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a) L'altra Part hagi rebut o rebi legalment de tercers, sense incompliment per
aquests de cap compromis de confidencialitat.

b) Sigui coneguda publicament en la data de la signatura del Contracte o hauria
estat publicada en posterioritat a la signatura perd seguint indicacions
contingudes en aquest Contracte.

c) Hagi de revelar-se o fer-se publica en compliment d'exigencies reguladores.

19.5.- Les dues Parts exigiran dels seus empleats i subcontractistes, idéntica obligacid
de confidencialitat.

19.6.- Una vegada finalitzada la vigéncia d'aquest Contracte, cadascuna de les Parts
s'obliga a lliurar a l'altra tot el material i documentacié en suport paper, analogic, digital,
informatic o de qualsevol altre tipus posat a la seva disposicid per l'altra Part com a
conseqiiencia del que es disposa en aquest Contracte.

19.7.- Totes dues Parts tindran el dret d'esmentar I'existencia del contracte actual, prévia
autoritzacié de I'altra Part, en publicacions i presentacions com a element de referencia
o de publicitat i promocid, perd en cap cas a revelar termes o condicions especifics
d'aquest.

19.8.- El compromis de confidencialitat establert en la present clausula romandra en
vigor amb posterioritat a la finalitzacid del Contracte durant un periode de 5 anys..

20.PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL.

20.1.- D'aquest Contracte no es requereix el tractament de dades de caracter personal
responsabilitat d’AB. No obstant aix0, si per algun motiu per a I'execucié del mateix, el
Proveidor ha d'accedir als locals de treball d’AB, on es troben els fitxers i els sistemes
d’informacié que contenen les dades de caracter personal de les quals AB és
responsable, i per error o accident, un treballador d’AB té accés a aquestes dades
personals, el Proveidor n’ha d'informar a AB el més aviat possible.

20.2.- Aixi mateix, el Proveidor s'obliga a comunicar a tots els treballadors assignats a
aquest Contracte la seva obligacié de guardar secret professional i de notificar qualsevol
accés indegut a dades de caracter personal que es produeixi. El Proveidor sera en tot
cas responsable de les possibles infraccions que es puguin derivar de I'ls d'aquestes
dades per part dels seus treballadors.

20.3.- Les dades dels signants del Contracte, aixi com de les altres persones
encarregades del seguiment o execucid d‘aquest, seran recollides i tractades,
respectivament, per AB i pel Proveidor, els domicilis dels quals figuren en
I'encapcalament (d’ara en endavant, els “Responsables del Tractament”) amb les
seglients finalitats:

e Realitzar una adequada gesti6 de la relacié contractual amb I'empresa en la qual
treballa o de la qual és representant.

25



Aigues de
Barcelona

e Mantenir contacte comercial amb I'empresa en la qual treballa o de la qual és
representant.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és:
. L'existéncia d’una relacid juridica o contracte.

. L'interes legitim a realitzar una adequada gestioé dels clients i/o proveidors, a
través del tractament de les dades de contacte professionals de les persones
que hi presten serveis o que els representen.

20.4.- Les dades es tractaran mentre duri la relacié contractual entre el Proveidor i AB.
Finalitzada la relacié contractual es procedira al bloqueig de les dades durant el periode
en el qual pugui derivar-se qualsevol tipus de responsabilitat del tractament o del
Contracte. Una vegada finalitzi el termini de prescripcid legal i expirin aquestes
responsabilitats, les dades seran eliminades.

20.5.- Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al
tractament de les dades, aixi com a exercir la resta de drets que es reconeixen en la
normativa vigent en matéria de proteccidé de dades, dirigint-se respectivament al
Responsable del Tractament que correspongui, en la seglient adreca de correu: [afegir
el mail que correspongui dAigiies de Barcelona i el mail del proveidor].

Igualment, poden posar en coneixement de I’Agéncia Espanyola de Proteccié de Dades
qualsevol situacié que considerin que vulnera els seus drets (www.aepd.es).

Per AIGUES DE BARCELONA Per [e]

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

[e] [e]
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ANNEX N°1: CONTRACTE RELATIU A LA‘REHABILITACI(J COL-LECTOR DEL
MARGE DRET DEL RIU BESOS

Contingut: Plec de Condicions Particulars
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ANNEX N° 2: CONTRACTE RELATIU A LA‘REHABILITACI() COL-LECTOR DEL
MARGE DRET DEL RIU BESOS

Contingut: Projecte Constructiu
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ANNEX N° 3: CONTRACTE RELATIU A LA‘REHABILITACI() COL-LECTOR DEL
MARGE DRET DEL RIU BESOS

Contingut: Plec de Seguretat i Salut Laboral
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ANNEX N° 4: CONTRACTE RELATIU A LA‘REHABILITACI(J COL-LECTOR DEL
MARGE DRET DEL RIU BESOS

Contingut: Oferta presentada per [e]



