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REUNITS 

D’una part, el Sr. [●], amb DNI N. [●], qui actua en nom i representació d’AIGÜES DE 
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL 
DE L’AIGUA, S.A. (en endavant, “AB”), 

I de l’altra, el Sr/a [●], amb DNI N. [●], qui actua en nom i representació de [●] (en 
endavant, “[●]”, o “el Contractista”) 

INTERVENEN 

I.- El primer en nom i representació d’AB amb domicili social a Barcelona (08028), carrer 
General Batet, 1-7, i NIF A-66098435, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full 
[●], Foli [●], Volum [●], inscripció [●] del Llibre de Societats. 

El Sr. [●] actua en la seva condició de [●], d’acord amb l’escriptura de [●] atorgada 
davant del Notari [●], en data [●], sota el núm. [●] del seu protocol.  

II.- El Sr./a [●] en nom i representació de la societat mercantil [●], amb CIF N. [●], 
domiciliada a [●],, inscrita al Registre Mercantil de [●], Full [●], Foli [●], Volum [●], 
inscripció [●] del Llibre de Societats. 

Actua en qualitat de [●] de la societat segons resulta de l’escriptura de poders atorgada 
a [●] davant el Notari [●], amb data [●], núm. de protocol [●]. 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat mútues per contractar i obligar-
se, manifesten i garanteixen la subsistència de les persones jurídiques que representen, 
així com que les seves facultats per al present atorgament no han estat limitades o 
revocades i lliure i voluntàriament, 

MANIFESTEN 

I.- AB és la societat d’economia mixta constituïda entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. per a la gestió dels serveis 
del cicle integral de l’aigua.  

Aquesta societat va constituir-se mitjançant escriptura pública atorgada davant la Notària 
de Barcelona, Mª Isabel Gabarró Miquel, en data 30 de juliol de 2013, sota el núm. 1996 
del seu protocol.  

II.- La contractació de la prestació objecte del present Contracte es realitza per part 
d’AB mitjançant un procediment de contractació amb compliment dels principis 
essencials de la contractació administrativa.  

S’ha procedit a publicar el present procediment de contractació el dia [•] al Perfil de 
Proveïdors d’AB, el dia [•] en el BOP-Barcelona. 

III.- Una vegada presentades les ofertes dins del termini establert en el corresponent 
anunci de convocatòria de licitació, l’òrgan de contractació d’AB competent, en data [●], 
ha resolt adjudicar el Contracte a la societat [●] a l’haver presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el 
Plec de Condicions Particulars. 
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IV.- L’adjudicatari del Contracte ha acreditat davant d’AB la seva capacitat i personalitat 
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a la formalització del present Contracte, i 
així mateix ha acreditat la solvència exigida en la documentació que revesteix caràcter 
contractual. 

V.- Prèviament a la formalització del present Contracte el Contractista ha aportat a AB 
la garantia definitiva exigida. 

VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del contracte abans esmentat, tot 
restant subjectes a les següents: 

CLÀUSULES 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

1.1.- Constitueix l’objecte del contracte l’execució de les obres relatives a la 
REHABILITACIÓ D’OBRA CIVIL I TANCAMENT A L’EBAR AVANTPORT SUD, definides en 
el Projecte del present contracte. 

Les referides obres s’executaran d’acord amb el present contracte i amb subjecció a la 
següent documentació que revestirà caràcter contractual:  

- Plec de Condicions Particulars, com a Annex N. 1. 

- Plec de Prescripcions Tècniques, com a Annex N. 2. 

- Plec de Seguretat i Salut Laboral, com a Annex N. 3. 

- L’oferta presentada pel Contractista, com a Annex N. 4. 

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest 
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, formant part integrant 
del Contracte. 

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment el lloc on 
s'hauran d'executar les obres, prenent les mides i dades que es consideren necessàries 
per a la correcta execució de les obres. Així mateix, manifesta també que ha estudiat 
amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així 
com les clàusules del present contracte i tots els seus annexos. 

Atès això, el Contractista declara la seva capacitat per a desenvolupar les obres objecte 
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions 
exposades en la documentació contractual. 

1.3.- El Contractista s'obliga a realitzar les obres expressades d'acord amb el Projecte 
(Annex N. 2 del present contracte). A més a més, el Contractista no podrà excusar la 
manca de compliment basant-se o invocant davant d’AB desconeixement en relació amb 
la interpretació o definició del Projecte, o a causa de les característiques que presenta 
l'entorn o altres condicions de la zona, atès que reconeix que és plenament coneixedor 
de tots aquests extrems i que ha rebut els aclariments sobre els mateixos que ha jutjat 
necessari sol·licitar. 
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1.4.- El Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera independent i 
sota la seva exclusiva responsabilitat a l'obtenció de totes les dades i informació que, en 
qualitat d'empresa especialitzada en la prestació dels treballs previstos en el present 
contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptació de totes les obligacions i 
responsabilitats que es deriven del present contracte i que, amb caràcter previ a la 
formalització del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa 
i característiques de les obres que s’han d’executar, així com del material i equips 
necessaris per executar‐les i, en general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna 
manera poden tenir rellevància en el desenvolupament de les referides obres de 
conformitat amb el programa d'execució de les mateixes i el preu acordat. 

2. PREU I MODALITAT DE PAGAMENT 

2.1.- L'import inicial del present Contracte s’estableix en [●] Euros ([●].-€ ), més [●] 
Euros ([●].-€), en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, en cas que de no 
correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. Aquest import és el resultant 
d’aplicar a les unitat d’obra que consten al Pressupost del Plec de Prescripcions Tècniques 
del present Contracte, el coeficient de baixa lineal de l’oferta econòmica de l’adjudicatari, 
la partida alçada de Seguretat i Salut, i la partida a justificar per ajustos  amb l’explotacio 
de planta a disposició de DO, que no es modifiquen. 

Malgrat aquest import inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajust o a tant alçat, 
i el seu preu final serà el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
els preus unitaris del pressupost del Projecte, degudament reduïts aplicant la baixa lineal 
oferta pel Contractista, amb excepció de les partides alçades de Seguretat i Salut i la 
d’ajustaments necessaris. El preu del contracte ja incorpora un 13% en concepte de 
despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6% en concepte de 
benefici industrial del Contractista. 

2.2.- En el preu final del contracte s'entendran inclosos els conceptes que, de forma 
enunciativa no limitativa, es relacionen a continuació:  

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de 
l'obra. 

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, 
desenvolupament del Projecte, o de solucions variants, de reconeixements i 
assaigs, control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació de 
l'obra. 

- Les despeses d’elaboració, planificació i execució del Pla d’assegurament de 
Qualitat. 

- Despeses de sol·licitud i abonament de permisos o llicències propis del 
Contractista necessaris per a l'execució de les obres.  

- Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

- Despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany 
o incendi, complint els requisits vigents per a l’emmagatzemat d'explosius i 
carburants. 
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 
de l'obra i zones limítrofes afectades per les obres, així com la correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i 
proves. 

- Despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries, així com de material 
aplegat.  

- Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, 
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les 
zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la 
vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

- Despeses derivades de la tanca d'obres i protecció en relació a la perillositat i 
molèsties produïdes per les obres. 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 
normals (inundacions, temporals, etc.). 

- Despeses com a conseqüència de la coordinació entre l’activitat ordinària de la 
depuradora amb les obres. 

- La reposició i reparació immediata de qualsevol desperfecte que els treballs de 
l’obra poguessin generar en les instal·lacions i equipament d’AB. 

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra, amb les excepcions 
que marca la llei. 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla 
d’Obres i el termini acordats. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista. 

2.3.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra / partides es consideraran preus 
tancats a tots els efectes. 

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a 
l'execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, 
mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en el 
Projecte, i figurin al quadre de preus dels elements exclosos com a unitat d'obra 
independent. 

Així mateix, els preus unitaris fixats per unitat d’obra hauran de tenir en consideració 
que l’horari de treball per a executar-los s’haurà d’ajustar al de l’EBAR Avantport Sud 
(Personal EDAR Baix Llobregat). 

2.4.- Certificacions i condicions de pagament: 

Dins dels cinc últims dies de cada mes el Contractista i AB confeccionaran, de forma 
conjunta, una relació valorada en la que hi constarà les tasques realitzades en funció de 
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les diferents unitats d’obra. Una vegada comprovada la mateixa, AB expedirà l’oportuna 
certificació.  

La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra realment executades 
els preus unitaris que per a aquestes obres figuren en el pressupost del Projecte, 
degudament reduïts aplicant la baixa lineal l’oferta pel Contractista. 

En cas de que existís discrepància a l’hora de confeccionar la relació sobre els treballs 
realitzats, tant per la realitat, qualitat o preus aplicats, es certificaran els que a judici de 
la Direcció d’Obra siguin conformes, sense perjudici de la seva posterior discussió o 
inclusió en següents certificacions. 

Les certificacions inclouran el material aplegat que es vagi depositant en el lloc on s’hagin 
d’executar els treballs contractats. No obstant, en el cas que aquest material certificat 
no s’hagi utilitzat durant l’execució de l’obra, el Contractista haurà de procedir a la 
devolució de les quantitats rebudes per aquest concepte d’acord amb el que s’estableixi 
en la fase de recepció i liquidació de l’Obra. 

2.5.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat 
d'executar alguna unitat d'obra no prevista al Projecte -Annex N. 2 del present Contracte-
, es formularà conjuntament per AB i el Contractista, el corresponent preu contradictori 
de la nova unitat d'obra, procedint de la següent forma: 

a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que 
es formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació 
expressa d’AB.  

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 
previstes, seran les que consten a l’Annex N. 2 del present Contracte, relatiu 
al Projecte. 

c) En cas que en l’oferta de l’adjudicatari no existissin els preus bàsics i/o dels 
annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat 
d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre AB i el 
Contractista. En aquest supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es 
deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les dades 
presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible.  

2.6.- El Contractista enviarà al Departament Responsable de la Verificació de Factures 
d’AB les corresponents factures, en les que hi indicarà les següents dades:  

- Número d’expedient de contractació.  

- Identificació de la certificació i període al que correspon. 

- Resta de requisits legalment establerts per a la vàlida emissió de la factura. 

El Contractista haurà de facturar mitjançant facturació electrònica en format facturae 
(Factura-e). El Contractista haurà d'enviar les factures a l'adreça de correu electrònic 
proveidorsab@aiguesdebarcelona.cat. S'hauran d'enviar dos arxius per a cada factura, 
un arxiu en llenguatge XML o similar en format Facturae signat electrònicament, seguint 
els paràmetres oficials vigents en matèria de facturació electrònica, en el qual vinguin 
detallats tots els conceptes facturables i un segon arxiu amb una còpia de la factura en 
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format PDF que faciliti la correcta comprensió d'aquesta. Tots dos arxius hauran de tenir 
el mateix nom. 

Es procedirà al pagament de les factures als 60 dies data factura mitjançant confirming. 

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el 
concepte de pagaments a compte i no suposen, en cap cas, conformitat amb l’obra 
executada ni del seu import, essent aquest sempre realitzat mitjançant certificacions a 
origen  la conformitat del qual haurà d’establir-se a través de la corresponent recepció a 
plena satisfacció d’AB. 

2.7.- Les parts pacten expressament que, en cas que en el termini de venciment pactat 
per al pagament d'una factura, AB no hagi abonat la mateixa, l'interès de demora 
aplicable, i que com a conseqüència d'aquesta demora es pogués generar, serà el tipus 
d’interès legal dels diners. Tot això en el benentès que el retard en el pagament no sigui 
imputable a un eventual incompliment del contractista o disconformitat d’AB amb la 
prestació executada. 

AB tindrà dret a la reducció en el preu que es derivi de l’aplicació de les penalitzacions 
previstes en el present Contracte com a conseqüència dels incompliments realitzats per 
part del contractista en l’execució de les obres, sense perjudici dels danys i perjudicis 
corresponents i, en general, d’altres eventuals responsabilitats que se’n puguin derivar. 

3. INICI I DURADA DE LES OBRES  

3.1.- Les obres hauran de començar a l’endemà de la signatura de l’acte de comprovació 
de replanteig. Aquesta data es concretarà en la corresponent acta d’inici d’obres.  

El termini d'execució de la totalitat dels treballs i subministraments objecte del present 
Contracte, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats, de manera que es pugui 
procedir a la seva recepció, es fixa en un màxim de [•] SETMANES, a comptar des de 
la data indicada en el paràgraf anterior. 

El Contractista haurà de facilitar en el moment de la signatura de l’Acta de Replanteig 
un Planning d’obra, en el que es justificaran degudament els terminis. El mateix haurà 
de ser aprovat per la Direcció Facultativa. El Planning respectarà l’ordre i seqüència 
establert en general per l’obra per AB. 

D’altra banda, el Contractista entregarà al final dels treballs, en un termini màxim d’1 
mes, des de la data de recepció provisional de les obres, la nova documentació, detallada 
en la Prescripció 1.7 del Plec de Prescripcions Tècniques. 

Atesa la situació de pandèmia per COVID-19 l’inici de les obres quedarà condicionada al 
compliment del Protocol de Reinici Activitat en obres de construcció COVID-19 d’AB on 
es recullen les mesures de seguretat a complir pel que fa a l'exposició a SARSCoV-2 en 
les obres de construcció. 

3.2.- Si l’obra s’hagués d’interrompre o suspendre per incompliment del Contractista, per 
vaga dels seus empleats, o per altres causes imputables al Contractista, les despeses 
d’entreteniment i vigilància aniran totalment a càrrec del Contractista, sense que doni 
lloc cap ampliació del termini d’execució de l’obra.  
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3.3.- Les obres es consideraran acabades quan estiguin totalment executades de 
conformitat amb el Projecte, lliures d’escombraries, brutícia, materials i equips de 
construcció i s’hagin superat, en el seu cas, els corresponents controls de qualitat. 

4. DIRECCIÓ D’OBRA I RESPONSABLES DEL CONTRACTE 

4.1.- La direcció de les obres seran a càrrec del personal d’AB. 

Sens perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindrà 
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes 
diverses, etc. al Responsable del Contracte el qual les resoldrà dins les atribucions que 
li són pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra. 

4.2.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les 
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, 
amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

4.3.- AB podrà aturar qualsevol dels treballs i subministraments en curs de realització, 
que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria dels mateixos. 

4.4.- AB designa com a Responsable del Contracte al Sr. Josep Túnica i Guasch. 

El Responsable del Contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director 
d’Obra, s’encarregarà de supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del contracte.  

4.5.- Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat 
a l’inici de les obres. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les 
esmentades ordres. 

4.6.- Per al compliment de les obligacions que deriven del present Contracte, el 
Contractista designarà un responsable del mateix (en endavant, el “Responsable del 
Contracte”) amb la capacitat, coneixements i experiència suficients als efectes de 
supervisar, coordinar y vetllar per la correcta prestació a executar, exercir les tasques 
d’interlocució amb AB pel seguiment de l’execució del Contracte.  

El Responsable del Contracte per part del Contractista inicialment designat, segons la 
seva oferta, és el Sr./Sra. [●] 

El Responsable del Contracte serà treballador del Contractista, amb total independència 
d’AB. 

4.7.- AB podrà sol·licitar en qualsevol moment la substitució del Responsable del 
Contracte, sempre que hagi una causa justificada. En aquest cas, el Contractista 
proposarà un substitut en un termini màxim d’una setmana des de la notificació de la 
sol·licitud de substitució. 

El Contractista podrà substituir al Responsable del Contracte en qualsevol moment, 
sempre que hi concorri causa justificada. En aquest cas, haurà de notificar a AB aquesta 
substitució i les causes que la motiven amb una antelació de 15 dies. En el mateix acte 
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de la notificació de la decisió de substitució, el Prestador del servei comunicarà a AB el 
nom i perfil professional del nou Responsable del Contracte. 

4.8.- El Contractista garantirà en el àmbit de les seves possibilitats, l’assignació als 
treballs i subministraments objecte del present Contracte, d’una plantilla estable i amb 
una baixa rotació del personal, en especial l’enginyer superior inicialment designat 
segons la seva oferta, exceptuant els casos que per motius justificats, a requeriment 
d’AB o del propi Contractista, es consideri necessària la substitució de determinades 
persones. 

5.- RÈGIM D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

5.1.- El Contractista fa constar que la informació que se li ha facilitat per AB a través del 
Projecte, així com a través de la resta de documentació lliurada és suficient per a realitzar 
les obres, amb l’excepció dels serveis afectats en els que el contractista haurà de 
sol·licitar informació actualitzada abans de l’inici de les obres en el cas de ser necessari. 

5.2.- Els treballs s’executaran de conformitat amb la documentació que revesteix 
caràcter contractual. 

5.3.- El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del 
present contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions 
exposades en la documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls 
correspondrà a la Direcció d’Obra. 

5.4.- El Contractista mantindrà a l’emplaçament de l’obra a un tècnic com a Cap d’obra 
per a revisar i dirigir l’execució dels treballs encomanats, el nom del qual serà comunicat 
prèviament a AB. Aquesta entitat en tot cas podrà sol·licitar en qualsevol moment la 
substitució del Cap d’obra, sempre que hi hagi una causa justificada. En aquest cas, el 
Contractista proposarà un substitut amb un perfil professional adequat en el termini de 
tres dies des de la notificació de la sol·licitud de substitució. 

El Contractista podrà substituir al Cap d’obra en qualsevol moment, sempre que hi hagi 
causa justificada, havent de notificar a AB aquesta substitució i les causes que la motiven 
amb una antelació de 15 dies naturals. En l’acte mateix de la notificació de la decisió de 
substitució, el Contractista comunicarà a AB el nom i perfil professional del nou Cap 
d’obra, que haurà de comptar amb l’aprovació d’AB. 

El Contractista realitzarà aquests treballs amb els seus propis mitjans, aportant a aquest 
efecte el material i personal necessaris, així com el personal tècnic qualificat per a dirigir 
l’execució de les obres i/o, en el seu cas, mitjançant la subcontractació en els termes 
establerts a la Clàusula 15 del present Contracte i 17 del Plec de Clàusules Particulars. 
Així mateix, el Contractista haurà de contractar els corresponents subministraments per 
a dur a terme l’obra. 

5.5.- El Contractista instal·larà i mantindrà la senyalització adequada. Seran d’exclusiva 
responsabilitat del Contractista el compliment de les normes de senyalització i protecció 
de seguretat necessàries per a evitar accidents donant compliment estricte a les normes 
existents en el municipi on es realitzen les obres. AB i el Coordinador de Seguretat i Salut 
es reserven el dret d’inspeccionar i avaluar els diferents elements de senyalització i 
protecció establertes pel Contractista, podent exigir la instal·lació o substitució d’aquells 
elements que consideri convenients. En cas de no realitzar les modificacions indicades 



 
 

 
 

9

per AB o el Coordinador de Seguretat i Salut s’aplicaran les penalitzacions indicades a la 
clàusula “Responsabilitats i penalitzacions”. 

5.6.- El Contractista és responsable directe de la bona execució de l’obra contractada. 
En cas que el Contractista subcontracti parcialment l’obra, aquest serà igualment 
responsable de la part de l’obra subcontractada i de que el subcontractista es trobi al 
corrent del compliment de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i 
qualsevol altra que la llei estableixi. 

AB podrà inadmetre qualsevol col·laborador, personal o equip que al seu judici no 
compleixi correctament, i el Contractista haurà de proposar substituts en el més breu 
termini possible, els quals hauran de ser validats en tot cas per AB.  

5.7.- AB posarà a disposició del Contractista les instal·lacions del recinte on es 
desenvoluparan els treballs i, en aquest acte, el Contractista declara conèixer  les 
mateixes, no implicant aquestes dificultats per a realitzar els treballs. Concretament, el 
Contractista es compromet a realitzar l’obra sense alterar el funcionament normal de les 
instal·lacions ubicades a la finca, modificant, si és necessari, ritmes de treball, sense dret 
a percebre indemnització i/o modificar preus i/o modificar el termini final de lliurament 
dels treballs per aquests motiu. 

L’horari dels treballs s’adaptarà a l’existent en el lloc d’execució de les obres, el qual es 
comunicarà en cada moment en cas de canvis. 

El Contractista no podrà posar una part de les obres fora de la vista sense avisar 
prèviament als responsables de la Direcció  d’Obra, amb l’antelació necessària per a què 
aquesta revisi, si així ho desitja, la part que hagi de quedar oculta.  

En cas de què a judici de la Direcció d’Obra s’ordenin assajos a fi de comprovar defectes 
aparents, aquests seran a càrrec del Contractista en el cas de que donin com a resultat 
el no compliment del PPT.  

5.8.- Tot plànol de detall que redacti el Contractista haurà de ser traslladat amb antelació 
suficient a AB i a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació, si procedeix. En tot cas i 
prèviament a la seva eventual execució, serà necessària la seva aprovació expressa. 

L’aprovació expressa per part de la Direcció d’Obra d’un plànol, obra, assaig, treball, etc., 
o el no exercici de les seves facultats de revisió i supervisió, no eximeix de responsabilitat 
al Contractista de realitzar l’obra correctament i de respondre per qualsevol deficiència 
observada o apareguda. 

5.9.- Per tal de dur a terme el Control de Qualitat de l’obra, el Contractista contractarà, 
prèvia aprovació del Director d’Obra, la corresponent Entitat de Control. Aquesta actuació 
està destinada a garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les que 
calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció d’Obra o per l’AB, per a assolir el 
comportament adequat de l'obra. Les despeses de control de qualitat es troben incloses 
en el pressupost, atès que els costos de control de qualitat estan inclosos en el conjunt 
de partides que conformen el pressupost de l’obra.  

El Contractista haurà de presentar en el moment de la signatura de l’Acta de Replanteig 
la proposta de Pla de Control de Qualitat de l’Obra, en el que es justificaran degudament 
els assajos a realitzar. 
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Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat 
d’uns canvis de prescripcions, seran íntegrament a càrrec del Contractista. 

El Contractista està obligat a facilitar a AB i a la Direcció Facultativa els resultats dels 
seus assajos de Control de Qualitat. 

El Control de Qualitat que ha de realitzar el Contractista és independent del que -
directament o indirectament- pugui dur a terme AB. 

5.10.- L’obtenció de tots aquells permisos i autoritzacions que siguin necessaris per al 
transport de materials que es requereixin, correrà a càrrec del Contractista, que haurà 
de satisfer tots aquells drets i taxes que puguin derivar-se per aquest motiu, quedant 
inclosos a l’import contractual. 

5.11.- Als efectes de comunicats es disposarà a l’obra el corresponent Llibre d’Ordres i 
Assistències. Les comunicacions entre el Contractista i AB i amb la Direcció Facultativa 
es faran constar per escrit a l’esmentat Llibre. La Direcció d’Obra hi consignarà les 
instruccions que siguin necessàries per a la correcta execució de l’obra.  

5.12.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència 
d’aquest contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista 
la possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es 
considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present contracte queda en 
poder de AB, sens perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels 
restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que preveu aquest contracte. 

5.13.- El contractista es compromet a realitzar l’obra objecte del present contracte de 
conformitat amb la normativa vigent aplicable, tant de caràcter local, autonòmic i estatal. 

6. IMPACTE AMBIENTAL I BONES PRÀCTIQUES 

6.1.- El Contractista garanteix a AB un alt nivell de conducta mediambiental en l’execució 
de les prestacions objecte d’aquest contracte, essent el Contractista plenament 
responsable del compliment de tota la normativa mediambiental que li sigui aplicable 
amb caràcter exclusiu (i, en particular amb l’ordenança metropolitana per al control de 
la contaminació atmosfèrica en les obres de construcció), i amb tota indemnitat d’AB. 
Així mateix, també es compromet a realitzar les accions necessàries per a maximitzar 
l’eficiència energètica i la correcta eliminació dels residus i minimitzar l’impacte 
ambiental, d’acord amb la seva oferta, el Plec de Bases Tècniques, així com la normativa 
vigent en cada moment. 

El contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel 
desenvolupament del Contracte. En particular haurà de complir tota la normativa 
mediambiental que, en el seu cas sigui d’aplicació a la zona de les obres.  

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el contractista no 
tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les 
accions que AB pugui prendre contra el mateix. 
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En el cas dels treballs de manipulació de fibrociment l’eliminació dels residus i dels 
materials utilitzats per la manipulació es realitzarà amb les proteccions adients i d’acord 
amb la normativa legal vigent. 

El Contractista facilitarà a AB la documentació corresponent per tal que tingui la 
conformitat que es realitza l’eliminació dels materials dins la legalitat vigent. 

6.2.- El Contractista declara conèixer el Pacte Mundial de Nacions Unides, el Codi Ètic 
d’AB així com el Codi de Conducta del Proveïdor d’AB, acceptant i assumint el contingut 
íntegre d’aquests documents. En conseqüència, el Contractista s’obliga a ajustar la seva 
actuació als principis recollits en els esmentats documents. 

7. MATERIAL I EQUIPS 

7.1.- El Contractista aportarà el personal i maquinària suficients i subministrarà tots els 
materials necessaris indicats a la documentació tècnica per realitzar els treballs i 
subministraments, donant compliment al què s’estableix al Projecte, així com la 
documentació tècnica, i en els termes, requisits i condicions que allí s’estableixen. Tots 
els materials subministrats pel Contractista hauran de ser nous i en perfecte estat de 
funcionament. 

8.- RECEPCIÓ DELS TREBALLS  

8.1.- Les obres es recepcionaran dins dels 15 dies següents a la seva finalització (la 
finalització quedarà acreditada en el certificat final d’obra).  

La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, per AB i el Contractista 
i en la que es farà constar:  

a) Les parts que hi intervenen, 

b) La data del certificat final de la totalitat de l’obra, 

c) El cost final de l’execució material de l’obra, 

d) La declaració de la recepció de l’obra amb o sense reserves, especificant, en el 
seu cas, aquestes de manera objectiva, i el termini dins del qual hauran de quedar 
esmenats els defectes observats. Una vegada esmenats els mateixos, es farà 
constar en acta separada, subscrita pels signataris de la recepció, 

e) Les garanties exigides al contractista per tal d’assegurar la seva responsabilitat, 

f) El material aplegat no emprat per part del Contractista. 

S’adjuntarà a l’acta de recepció el certificat final d’obra subscrit pel contractista així com, 
en el seu cas, l’acta d’haver-se resolt els defectes observats, subscrits per ambdues 
parts. 

Per considerar les obres correctament acabades segons disposa el present contracte 
s’han de complir les condicions següents, sense cap mena d’excepció: 

a) L’execució de totes les obres conforme al present contracte, 
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b) L’aprovació de les obres per part de la Direcció Facultativa, 

c) L’obtenció de resultats satisfactoris dels assajos, proves i posades en marxa que 
sol·liciti l’AB amb anterioritat a la recepció provisional, 

d) Tota la documentació necessària que requereix AB. 

8.2.- En cas que AB i/o la Direcció d’Obra consideri que l’obra no està finalitzada o que 
no s’adequa a les condicions contractuals afectant greument a la funcionalitat de la 
mateixa, AB podrà rebutjar la recepció de l’obra. En tot cas, el rebuig haurà d’estar 
motivat per escrit a l’acta, tot fixant-se un nou termini per efectuar la recepció.  

El Contractista lliurarà en un termini de 30 dies hàbils, des de la data de recepció 
provisional de l’obra, la documentació final de l’obra en format digital segons el contingut 
previst a la documentació contractual. 

8.3.- Recepcionada l’obra iniciarà el còmput del termini de garantia de la mateixa, el qual 
és de 1 ANY, contra qualsevol defecte de l’obra i instal·lació. En cas de detectar-se 
deficiències durant el període de garantia aquestes seran esmenades pel Contractista i 
en el cas de que no procedeixi a aquesta esmena després d’haver estat formalment 
requerit el respecte, aniran al seu càrrec totes les despeses ocasionades pel seu 
incompliment. 

En cas de detectar-se deficiències durant el període de garantia aquestes seran 
esmenades pel Contractista i en el cas de que no procedeixi a aquesta esmena després 
d’haver estat formalment requerit el respecte, aniran al seu càrrec totes les despeses 
ocasionades pel seu incompliment. 

Per tant, el Contractista respondrà del sanejament i bona execució de les obres, així com 
del material fet servir en la mateixa. Així mateix, durant el termini de garantia el 
contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions 
que AB consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps 
del certificat de la fi del període de garantia les condicions del Projecte. Serà, a més, 
responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a 
l’explotació normal de l’obra. 

Si el contractista no compleix els terminis i condicions assenyalats per la conservació i 
funcionament, AB, prèvia comunicació per escrit al contractista, podrà encarregar 
directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 
l’import dels treballs executats, siguin pel contractista o per altra empresa, seran sempre 
a càrrec del contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per a 
l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se 
com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d’aquests danys. 

8.4.- Transcorregut  el termini de garantia de l’obra, a comptar des de la firma de l’Acta 
de Recepció, i esmenades les deficiències que poguessin existir, el Contractista quedarà 
exempt de responsabilitat. No obstant, respondrà de l’obra en els termes de l’article 
1.591 del Codi Civil i demés previstos en la legislació vigent sobre els vicis ocults. 

El material aplegat que finalment no s’hagi emprat en l’obra correrà a càrrec del 
Contractista.  
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Per tant, en cas que part d’aquest material s’hagués inclòs a una certificació mensual ja 
abonada, el Contractista haurà de procedir a la devolució de les quantitats percebudes 
a la liquidació final de l’obra.  

9.-  PERSONAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

9.1.-  El Contractista serà responsable en tot moment de l’estricte compliment de totes les 
seves obligacions tant laborals com de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals i de 
qualsevol altra naturalesa en relació amb el seu personal. Pel que fa al moment de la firma 
del present Contracte, el Contractista manifesta i confirma el compliment de tals 
obligacions. El Contractista s’obliga a estar al corrent del pagament de salaris i cotitzacions 
a la Seguretat Social del personal sotmès a aquest Contracte. 

9.2.- La relació entre les parts té caràcter exclusivament mercantil, no existint cap vincle 
laboral entre AB i el personal del Contractista. Per tant, emparat en l’existència d’aquest 
Contracte o del seu compliment, el personal del Contractista no podrà ser considerat ni de 
fet ni de dret empleat d’AB i dependrà únicament de la direcció de la mencionada empresa 
a tots els efectes inclosos els aspectes laborals i de seguretat i salut, seguretat social, 
permisos de treball d’estrangers, o qualsevol altra matèria d’ordre social. Serà el 
Contractista qui assumeixi la direcció i organització dels treballs, imparteixi ordres i 
instruccions de treball als/a les seus/seves treballadors/es, i assumeixi les obligacions 
retributives i de cotització pròpies de l'empresari. 

9.3.- En relació amb les altes i baixes del personal ocupat en la realització del Contracte, el 
Contractista haurà de comunicar a AB, al menys amb un mínim de 5 dies d’antelació, abans 
de qualsevol nou ingrés, la documentació pertinent, que s’actualitzarà periòdicament, en 
relació amb la Seguretat Social i demés requisits exigits en la legislació vigent. 

9.4.- El Contractista s’obliga a complir totes les disposicions legals en matèria de prevenció 
de riscos laborals, sent responsable de la posada en pràctica de les mesures necessàries 
als esmentats efectes en relació amb els/les treballadors/es pertanyents a la seva plantilla. 
En aquest sentit, el Contractista assumeix tota responsabilitat que pogués derivar-se de 
l’incompliment de la normativa de seguretat i salut per part dels/de les seus/seves 
treballadors/es o de les seves subcontractistes així com dels danys que es poguessin produir 
a causa d’actes d’imprudència o negligència. El Contractista adoptarà quantes mesures 
siguin precises, a més de les que està obligada per imperatiu legal, per a garantir la màxima 
seguretat dels/de les seus/seves treballadors/es i de la resta de personal concurrent en el 
lloc de treball. 

AB procedirà a executar les accions establertes al règim sancionador del present contracte 
en el cas que detecti, per part dels/de les treballadors/es del Contractista o per part dels 
de les empreses subcontractades, incompliments de les seves obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals, en particular quan no es doni compliment als requeriments 
interns en matèria de seguretat i salut laboral obligatoris per AB i quan es detectin situacions 
provocades per actes insegurs per part d'aquests/es treballadors/es durant el 
desenvolupament dels/de les treballadors/es contractats/des. Dins de les obligacions 
s’inclouen el respecte i el compliment de totes i cada una de les "REGLES QUE SALVEN", 
tal i com es detalla al Plec de Seguretat i Salut de la licitació. 

9.5.- El Contractista s’obliga a dotar tots els/les seus/seves treballadors/es dels equips de 
protecció individual necessaris en funció de les tasques a desenvolupar en virtut del present 
Contracte. En aquest sentit, ha de quedar assegurat tant el subministrament com la 
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reposició dels mateixos quan sigui necessari. Així mateix, es compromet a acreditar la 
realització de l’avaluació de riscos laborals i la planificació de la seva activitat preventiva, 
en relació amb les prestacions que, directament o a través d’empreses subcontractades, 
executi en el marc del present Contracte. Així com el compliment de les seves obligacions 
de formació i informació en prevenció de riscos laborals pel que fa els treballs contractats i 
als/a les treballadors/es que vagin a prestar els serveis i aportar tota aquella altra 
documentació específica respecte d’aquests que sigui necessària per al desenvolupament 
dels mateixos (capacitacions per a l’ús de maquinària i equips de treball…) i entregar a AB 
tota aquella altra documentació que mitjançant l’eina informàtica sobre Coordinació 
d’Activitats Empresarials, Coordinaqua, se li sol·liciti. 

El lliurament per part del Contractista de la documentació sol·licitada per AB es realitzarà 
abans de l’inici dels treballs objecte d’aquest contracte, cada cop que es produeixin canvis 
o actualitzacions tant en les tasques com en el personal que efectuarà els serveis i cada 
vegada que d'acord amb la seva periodicitat Coordinaqua ho sol·liciti. 

9.6.- El Contractista es compromet a establir els mitjans de coordinació que siguin 
necessaris en matèria de seguretat i salut laboral i el Contractista s'obliga a donar trasllat 
de la informació facilitada per AB als/a les seus/seves treballadors/es. En aquest sentit, les 
parts es comprometen a informar i informar-se recíprocament sobre els riscos –específics i 
genèrics- que poguessin afectar els/les treballadors/es d’ambdues empreses, així com sobre 
les mesures de protecció i prevenció corresponents als esmentats riscos i sobre les mesures 
d’emergència a aplicar. En particular, el Contractista haurà de descarregar-se la 
documentació que aporti AB en matèria de prevenció de riscos laborals a través de l’eina 
informàtica Coordinaqua, obligant-se el Contractista donar trasllat de les mateixes als/a les 
seus/seves treballadors/es, i als de les empreses subcontractades en cas que apliqui.  

9.7.- En relació a la figura de Recursos Preventius, assegurar-ne la seva presència tal 
com estableix l’article 32 bis de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales, i 
en les situacions previstes a l’article 22 bis del Real Decreto 604/2006 modificación de 
los servicios de prevención y seguridad y salud en obras de construcción (en particular, 
durant el desenvolupament de treballs en espais confinats, treballs amb riscos 
especialment greus de caiguda en alçada i treballs amb risc de soterrament o 
enfonsament), així com en els escenaris previstos en la relació no exhaustiva 
corresponent a l’Annex 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

9.8.- En compliment de la legislació vigent, el Contractista es compromet a acreditar la 
realització del Pla de Seguretat i la planificació de la seva activitat preventiva, en relació 
amb les prestacions que, directament o mitjançant empreses subcontractades, s'executi 
en el marc del present Contracte. Així com el compliment de les seves obligacions de 
formació i informació en prevenció de riscos laborals pel que fa als treballs contractats i 
als/a les treballadors/es assignats per a aquestes tasques i aportar tota aquella altra 
documentació específica pel que fa a aquests que sigui necessària per al 
desenvolupament dels treballats (capacitacions per a l'ús de maquinària i equips de 
treball, ...) i que a través de l'eina informàtica sobre Coordinació d'Activitats Empresarials 
Coordinaqua o a través del seu Coordinador de Seguretat i Salut Laboral se li demani. 

9.9.- El Contractista es compromet a vigilar i garantir que els/les treballadors/es 
assignats per a l’execució dels serveis contractats, comptin amb una vigilància del seu 
estat de salut en funció dels riscos inherents als treballs a desenvolupar i que aquest 



 
 

 
 

15

sigui compatible amb els mateixos, segons el previst en l’article 22.1 de la Llei 31/1995 
i en els termes que fixa l’article 37.3 del RD 39/1997. 

9.10.- El Contractista podrà subcontractar a tercers, sota la seva responsabilitat, la prestació 
parcial dels Serveis objecte del present Contracte, de conformitat amb els termes de la 
CLÀUSULA 15 del present contracte. En cas de subcontractació, el Contractista es 
compromet a comunicar a AB els mitjans de coordinació que hagi fixat amb les 
subcontractistes en relació amb la prevenció de riscos laborals. El personal que es contracti 
per a la prestació dels Serveis dependrà, a tots els efectes inclosos els laborals, única i 
exclusivament del Contractista o de les empreses per ella subcontractades, pertanyent en 
el seu àmbit d’organització i direcció empresarial, qui s’obliga a complir amb les seves 
obligacions en matèria salarial i de Seguretat Social que en cada moment siguin exigibles. 

Si durant el desenvolupament dels treballs contractats, pot donar-se el supòsit de 
concurrència de treballadors/es de diverses empreses, el Contractista es compromet a 
informar AB de qualsevol dany a la seguretat i salut produït durant l’execució d’aquests, 
així com comunicar de manera immediata tota situació d’emergència susceptible d’afectar 
la salut o la seguretat dels/de les treballadors/es presents en el desenvolupament dels 
treballs. 

9.11.- Ni durant la vigència del Contracte o d’alguna de les seves pròrrogues, ni quan el 
mateix finalitzi, AB no assumirà cap responsabilitat sobre els/les treballadors/es, 
obligant-se el Contractistaa córrer amb qualsevol cost laboral o de Seguretat Social que 
puguin generar-se en qualsevol moment inclosos aquells que tinguin la seva causa en la 
finalització del present Contracte o la imposició de sancions o recàrrecs relatius a 
eventuals incompliments de la normativa laboral en general, i de Seguretat i Salut 
Laboral especialment. En conseqüència, en cas de veure’s AB obligada a fer front a algun 
tipus de responsabilitat laboral, de Seguretat Social o en matèria de prevenció de riscos 
laborals en relació als/a les esmentats treballadors/es, AB podrà repercutir-la 
íntegrament contra el Contractista en virtut del que s’ha exposat anteriorment. 
S’exceptuen de la previsió anterior els supòsits de responsabilitat solidària disposada en 
l’article 42.3 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, pel que fa les 
obligacions de prevenció de riscos laborals que preveu l’article 24.3 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 

9.12.- AB podrà, en qualsevol moment, exigir que el Contractista, i les empreses per ella 
subcontractades, provin documentalment estar al corrent de les seves obligacions pel que 
fa als/a les treballadors/es assignats als Serveis. En particular, el Contractista, tant pel que 
fa a ella mateixa com de les empreses que subcontracti, es compromet a facilitat a AB, al 
seu requeriment: 

- Una fotocòpia de la Cèdula d’Identificació Fiscal. 

- Còpia de la resolució atorgant el Codi de Compte de Cotització a l’Empresa. 

- Una fotocòpia del part d’alta en la Seguretat Social de les persones adscrites a la 
contracta. 

- Una fotocòpia dels models RNT i RLC (antics TC-1 i TC-2). 
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- Llistat de treballadors/es (indicant nom, cognoms i DNI) firmada pel representant 
legal. 

- Certificat  negatiu de descoberts amb la Seguretat Social. 

Aquesta informació serà considerada com a confidencial sent d’aplicació el règim de 
confidencialitat previst en la CLÀUSULA 19 del Contracte. 

9.13.- Els eventuals desplaçaments del personal del Contractista, o de les empreses que 
aquesta subcontracti, a instal·lacions d’AB o en un altre lloc que aquesta determini, amb 
ocasió de l’execució del contracte, en cap cas es podran considerar com cessió de personal 
a efectes del que preveu l’article 43 de l’Estatut dels Treballadors.      

9.14.- El Contractista haurà de prestar els serveis amb personal qualificat. Haurà de 
disposar d’un coordinador que actuarà com a representant del Contractista i que serà 
l’interlocutor amb AB.  

AB podrà sol·licitar la substitució del Tècnic Responsable en qualsevol moment. La possible 
substitució del Tècnic Responsable per part del Contractista haurà de ser notificada i 
aprovada per AB. 

9.15.- El Contractista haurà d’executar els treballs d’acord amb les especificacions 
particulars per a cada obra dictaminades per AB, així com les especificacions dels 
documents que formen part del contracte i les Prescripcions que estableixen les Ordenances 
Municipals vigents. En cas que AB detectés defectes en l’execució, el Contractista haurà de 
corregir els defectes i abonar les despeses de les proves realitzades per AB. 

10.- RESPONSABILITATS I PENALITZACIONS 

10.1-  El Contractista serà responsable:  

- De l’obra executada, la seva adequació al Projecte, i als terminis d’execució, i 
dels defectes constructius que la mateixa tingui durant el termini de garantia i el 
termini legalment previst. 

- Dels danys o perjudicis directes o indirectes que pugui causar a qualssevol tercer, 
s’estén la consideració a tercers a la propietat, a treballadors de la pròpia 
empresa i a serveis de tercers ubicats a la via pública. En especial, serà 
responsable de les accions derivades de l’article 1.902 del Codi Civil.  

- Del compliment estricte de les seves obligacions tributàries, amb els seus 
assalariats i amb la Seguretat Social que acreditarà amb els comprovants 
oportuns si això es requereix. L’incompliment d’aquesta obligació facultarà a 
resoldre aquest contracte.  

- De complir la normativa vigent de Seguretat i Salut en el Treball.  

- De complir la totalitat de les obligacions imposades per la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  

En tots els casos en què AB pugui ser sancionat per la inobservança per part del 
Contractista, de les normes vigents de Seguretat i Salut Laboral, així com en cas 
d’accident, que representin recàrrec en les prestacions a la Seguretat Social, la seva 
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quantia econòmica serà retinguda dels abonaments a realitzar al Contractista, mentre 
duri el procediment administratiu o judicial, reintegrant quan finalitzi, si s’escau, la 
quantia precisa, consistent en la diferència entre la quantia que AB hagi satisfet i la 
quantitat retinguda, un cop reconegut l’import definitiu, cas que aquest fos inferior al 
proposat. Es retindrà la major quantitat de l’import de risc si hi haguessin reclamacions 
pel mateix fet. 

10.2. Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix 
el present contracte a AB, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 
següents causes: 

- Penalitzacions per incompliment del termini total d’execució o dels terminis 
parcials previstos a la clàusula 3 del present Contracte (excepte per causes 
imputables a AB i els supòsit de força major regulats a la clàusula 18 del Present 
Contracte): s’estableix una penalització de 42,71.-€ per dia d’incompliment 
del termini ofert per l’execució total o parcial de la prestació, que s’incrementarà 
en un 10%, acumulatiu per cada setmana de demora, un cop transcorreguts 
10 dies de retràs. 

- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada: Els defectes de qualitat 
en l’obra executada, per manca de compliment del Projecte, o de les instruccions 
emeses, donaran lloc a la seva demolició, amb càrrec al Contractista. 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de 
fins al 50% de cada unitat d’obra parcialment incorrectament executada. 

- Penalitzacions durant el termini de garantia per manca d’esmena de deficiències 
dins el termini atorgat a l’efecte per AB: 250.-€ per cada dia de retard en 
l’esmena, en atenció al termini indicat per AB. 

- Penalitzacions per cada incompliment en la senyalització o mesures de seguretat, 
detectat tant per AB com pel Coordinador de Seguretat i Salut: 1.000.-€. 
Aquesta penalització es farà efectiva en cas que un cop comunicat 
l’incompliment, el Contractista no realitzi les esmenes necessàries abans de 24 
hores o els incompliments siguin reiterats. Aquesta comunicació podrà ser 
realitzada per AB o bé pel Coordinador de seguretat que es designi. 

- Penalitzacions per cada incompliment de les obligacions laborals previstes a la 
clàusula “Obligacions laborals”: 1.000.-€. A part de la sanció pecuniària 
indicada, AB restarà facultada a resoldre anticipadament segons allò previst a la 
Clàusula “Resolució Anticipada”. Tot això sens perjudici de la repercussió al 
Contractista de totes les reclamacions econòmiques, sancionadores i, en general, 
responsabilitats econòmiques que es derivin dels esmentats incompliments. 

- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les 
autoritzacions, permisos o llicències atorgades pels organismes competents: AB 
podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 1.000.-€ davant de 
l’incompliment per part del Contractista, de qualsevol condició a la qual s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en 
el seu cas, de les sancions administratives a les quals aquest incompliment 
pogués donar lloc. 
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Quan les penalitzacions assoleixin un límit del 5% del pressupost de licitació o més, AB 
estarà facultada per: 

 resoldre el contracte, o bé 

 continuar amb la imposició de penalitzacions en els termes previstos 
anteriorment. 

Les penalitzacions seran cursades, quan així ho decideixi AB, cada vegada que es detecti 
un incompliment i seran acumulatives per ser descomptades de qualsevol certificació o 
facturació a favor del Contractista, per a la qual cosa AB descomptarà l'import 
corresponent. El fet de que AB no imposi una determinada penalització no implicarà la 
seva renúncia, ja que en tot cas es poden descomptar de l’import final (liquidació) a 
abonar per l’obra què es tracti. Quan l’import acumulat de l’aplicació de les penalitzacions 
arribi a superar el cost total a certificar, l’obra no serà abonada al Contractista per part 
d’AB. 

Tot l’anterior es preveu sens perjudici de la repercussió al Contractista de totes les 
reclamacions econòmiques, sancionadores i, en general, responsabilitats econòmiques 
que es derivin dels esmentats incompliments. Igualment, la garantia presentada pel 
contractista mitjançant la retenció de preus respondrà de la correcta execució de les 
obres, els danys i perjudicis que pugui ocasionar a AB i tercers i de les penalitzacions 
que es puguin imposar al Contractista. 

11. MULTES 

11.1.- El Contractista assumirà la responsabilitat davant les autoritats municipals i altres 
organismes oficials, per l’incompliment de les disposicions legals i reglamentàries vigents 
derivades de l’execució de les obres objecte d’aquest contracte, i seran al seu càrrec 
totes les sancions, multes i penalitzacions que li siguin imposades pels esmentats motius, 
tant a AB com a ell mateix.  

12.- GARANTIA 

12.1.- El Contractista presenta a la signatura del present contracte, un aval bancari / 
assegurança de caució a favor d’AB com a garantia definitiva corresponent al [●] %1 de 
l’import d’adjudicació (IVA no inclòs). 

Quan com a conseqüència de qualssevol modificació contractual, el preu del mateix 
experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el 
pressupost del contracte vigent en cada moment. 

Aquesta garantia té com finalitat garantir l’exacte compliment per part del Contractista 
de totes i cadascuna de les obligacions que li corresponen com a conseqüència del 
present contracte, els danys i perjudicis que pugui causar a AB i/o tercers i de les 
penalitzacions que es puguin imposar, i estarà vigent fins a l’expiració del termini de 
garantia i compliment satisfactori del contracte (inexistència d’obligacions pendents per 

                                                 
1 La garantia definitiva correspondrà a un 5% o un 8% del import d’adjudicació de conformitat 
amb la Clàusula 15 del Plec de Condicions Particulars. 
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part del Contractista). Serà en aquest moment quan AB autoritzarà la devolució de la 
mateixa. 

La garantia també respondrà de tots els deutes del Contractista provinents del present 
contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas pogués haver abonat AB en excés en el moment de cada 
liquidació, del rescabalament de qualsevol danys i perjudicis procedents de 
l’incompliment de les obligacions del Contractista i, en general i com s’ha indicat, del 
compliment de totes les obligacions que corresponguin al Contractista. 

En qualsevol dels supòsits previstos a l’apartat anterior, AB podrà procedir lliurement i 
per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i disposar, en 
conseqüència, de les quantitats que corresponguin, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es consideri assistit, els quals, 
no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per AB, que tindrà l’única 
obligació de reintegrar en el seu dia les quantitats disposades si així resultés procedent. 

Ni la cancel·lació ni la devolució de les quantitats retingudes, com el compliment del 
període de garantia no seran obstacle a què subsisteixi la responsabilitat legal del 
Contractista per vicis de la construcció, o per incomplir les condicions d’aquest contracte, 
durant els terminis màxims previstos a la normativa aplicable, comptats des de la 
recepció definitiva de les obres.  

En cas d’insuficiència de l’import de la garantia per cobrir els danys i perjudicis soferts 
per AB, aquesta podrà en tot cas reclamar al Contractista la diferencia no coberta per la 
garantia, podent en la part possible, detraure-la de les quantitats pendents de pagament 
al Contractista. La resta es satisfarà pel Contractista, amb caràcter immediat a la 
reclamació efectuada per AB. 

13. RESOLUCIÓ ANTICIPADA 

Seran causa de resolució anticipada del contracte, a part de les que es mencionen en les 
diferents clàusules del contracte, les següents: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista o d’AB, llevat que aquesta sigui 
conseqüència d’un procés de fusió, escissió o qualsevol altra operació de 
modificació estructural, sempre que les parts resultessin societats supervivents 
d’aquestes operacions o, si no ho fossin, sempre que l’entitat supervivent 
continués portant a terme les activitats objecte del present Contracte, i això en 
la mesura en què l’entitat supervivent assumeixi tots els drets i obligacions 
derivats del Contracte.  

El Contractista en cas de quedar afectat per una operació de modificació 
estructural ho haurà de notificar a AB amb la major celeritat i diligència (en cas 
de ser possible abans que l’operació tingui lloc).  

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència del Contractista o 
d’embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes, sense 
perjudici de les accions legals que a cadascú li puguin correspondre.  

- L’incompliment reiterat per part del Contractista de les obligacions laborals o de 
les normes de seguretat i higiene en el treball. 
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- La no presentació del Certificat Específic expedit per l’Administració Tributària, 
exigible segons l’art. 43.1 f) de la Llei General Tributària de 17 de desembre, 
passats tres dies des de la firma del present contracte, així com de la seva 
renovació en cas de caducitat. Així mateix, la no presentació de tota la 
documentació relativa a la Liquidació de les Assegurances Socials (Butlletins TC1 
i TC”), justificants d’haver liquidat les percepcions salarials del mes corresponent 
a la factura del personal adscrit a l’obra objecte d’aquest contracte, altes noves 
de treballadors durant l’execució. 

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a 
deficiències greus, entre d’altres, totes aquelles que puguin repercutir 
desfavorablement en la durada de les obres. 

- L’incompliment per part del Contractista de les obligacions contingudes a la Llei 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

- Mutu acord de les parts. 

- La inviabilitat tècnica de la proposta quan s’hagi adjudicat a una solució tècnica 
variable presentada per part del Contractista. 

- L’incompliment greu per part del Contractista d’alguna de les obligacions d’aquest 
contracte i l’abandonament del Contracte per part del Contractista, sempre i quan 
el Contractista no hagi posat solució a l’esmentat incompliment en el termini de 
15 dies des de que se li hagués notificat degudament. 

- L’incompliment pel Contractista de les condicions especials d’execució o 
obligacions essencials del contracte. 

- La transmissió, cessió, traspàs o subcontractació per part del Contractista de tota 
o part de les seves obligacions contractuals sense autorització expressa i per 
escrit d’AB. 

Així mateix, en cas que s’hagin d’emprar materials diferents o executar unitats d’obra no 
previstes en el Plec de Bases Tècniques, en el seu cas, la falta d’acord sobre el preu 
contradictori podrà donar lloc a la resolució prèvia del contracte, prèvia liquidació de la 
part executada. 

La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a la present clàusula, tindrà 
efectes immediats des de la seva comunicació fefaent per una de las parts, sense 
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part, 
així com de les particularitats que es preveuen a la present clàusula en relació a la 
resolució del contracte per causa imputable al Contractista. 

La declaració d’insolvència en qualsevol procediment, i en cas de concurs, l’obertura de 
la fase de liquidació, donarà sempre lloc a la resolució del contracte. En el cas de 
declaració de concurs, i mentre no s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació, AB 
potestativament continuarà el contracte si el Contractista presta les garanties que, a 
criteri d’AB, siguin suficients per a la seva execució. 
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En cas de resolució per causa imputable al Contractista es procedirà de la següent 
manera:  

 Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i s’abonarà al 
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, 
immediatament de les rebaixes percentuals a que donés lloc l’aplicació de 
penalitzacions. Un cop comunicada la resolució  del Contracte, el Contractista 
vindrà obligat a abandonar l’obra en el termini que es fixi a la comunicació i que 
no podrà ser superior a 1 mes, sense que l’existència de qüestions econòmiques 
per a resoldre ni la falta de liquidació de l’obra puguin ser al·legats per a no 
abandonar-la en aquest termini. 

A partir d’aquell moment, AB podrà continuar les obres immediatament pel 
procediment que estimi més convenient. A aquest efecte, AB  tindrà dret a 
disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel Contractista, i, en 
tot cas, facultat de prendre per sí mateixa possessió de tot allò, sempre que –en 
tot o en part- li convingui per a la continuació de les obres; disponibilitat que a 
lliure decisió d’AB es formalitzarà a títol d’adquisició o depositant-ho en mans de 
l’entitat que continuarà les obres. 

En cas de falta d’acord entre les parts sobre la valoració efectuada en fase de 
liquidació, se sol·licitarà dictamen vinculant al Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports, o del Col·legi d’Enginyers Industrials. 

 AB es rescabalarà amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a 
aquest la pertinent relació i liquidació d'aquests danys i perjudicis assenyalats 
sense detriment del dret de l’AB de reclamar al Contractista l’excés que 
eventualment no restés cobert per l'import d'aquella fiança, sense perjudici del 
dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi 
que li assisteixen contra la liquidació comunicada per l’AB. 

 El Contractista indemnitzarà a AB en la quantitat corresponent a la diferència 
amb els nous preus que resultin del Contracte que s’adjudiqui al nou contractista, 
referents als treballs pendents, tot això independentment dels danys i perjudicis 
que la resolució del present contracte pugui ocasionar a AB. 

14- ASSEGURANCES 

14.1.- El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis en les persones, animals 
i béns que es puguin causar a AB o a tercers, a conseqüència de l'execució del present 
contracte. La valoració d'aquests danys i perjudicis la comunicarà AB al Contractista, el qual 
tindrà un termini de 30 dies per pronunciar-se sobre aquesta. En cas contrari, es 
considerarà acceptada la valoració, AB emetrà una factura i es bloquejaran automàticament 
els pagaments d'AB al Contractista fins que s'hagi saldat el dèbit. 

Amb aquesta finalitat, i sense perjudici de la responsabilitat davant d'AB pel muntant total 
a què ascendeixen els indicats danys i perjudicis, el Contractista mantindrà vigent una 
assegurança de responsabilitat civil i professional amb companya de reconeguda solvència 
fins un import de fins 1.500.000 Euros per sinistre per donar cobertura a aquestes 
eventualitats i amb una cobertura de responsabilitat Patronal amb un sublímit per víctima 
no menor de 500.000 Euros. El Contractista s'obliga a exhibir l'esmentada pòlissa, així 
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com els rebuts que acreditin estar al corrent del pagament de les primes, en qualsevol 
moment en què AB li requereixi. 

14.2.- El Contractista també haurà de subscriure una assegurança de la modalitat "Tot 
risc construcció". A la pòlissa d'assegurança “Tot risc construcció” figurarà com a 
beneficiari AB. L'assegurança haurà d'estar vigent fins a la recepció de l'obra i durant el 
termini de garantia i en qualsevol cas, fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del 
període de garantia. El Contractista s'obliga a exhibir l’esmentada pòlissa, així com els 
rebuts que acreditin estar al corrent del pagament de la prima, en qualsevol moment en 
què AB li requereixi. 

14.3. Si es produeix una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs 
descrits al contracte, el Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació 
de l’/les assegurança/ces. 

14.4. En cap cas que l’AB s’ha de fer càrrec dels danys ocasionats per cap sinistre, ja 
que el risc i ventura de l’obra es trasllada a l’àmbit del contractista. Les mateixes 
conseqüències tindrà la manca de contractació de l’assegurança en els termes requerits 
en la present contractació. 

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

15- SUBCONTRACTACIÓ 

El Contractista podrà concertar amb un tercer, sota la seva responsabilitat, la realització de 
la prestació objecte de contractació. 

Pel supòsit que la subcontractació hagi servit per integrar part o tota la solvència exigida 
als operadors econòmics, AB ja disposarà, des de la fase del procediment d’adjudicació, de 
les declaracions responsables corresponents per part dels subcontractistes a fi d’acreditar, 
de forma preliminar, el compliment dels criteris de selecció pertinents i que no concorren 
en ells motius d’exclusió.  

Pel supòsit que la subcontractació no serveixi per integrar la solvència dels operadors 
participants en el procediment de contractació, prèviament a l’inici de l’execució del 
contracte, el contractista haurà de proporcionar a AB el nom, dades de contacte i 
representants legals dels subcontractistes, així com la corresponent declaració responsable 
conforme no es troben incorreguts en prohibicions de contractar. 

En qualsevol cas, el contractista també haurà de lliurar a AB tota aquella 
informació/documentació dels subcontratistes que s’indiqui en el Plec de Seguretat i Salut 
Laboral. Per tant, el Contractista es fa absolutament responsable davant AB i del 
Coordinador de Seguretat i Salut de l'incompliment de totes les obligacions, i especialment 
les de caràcter laboral dels subcontractistes que puguin intervenir a cada treball contractat 
i quedarà obligat a posar a disposició de la Unitat Prevenció Riscos Laborals d'AB, tots els 
documents que acrediten l'acompliment d'aquestes obligacions per part dels esmentats 
subcontractistes.  

AB quedarà sempre aliè i al marge de les relacions entre el Contractista i els 
subcontractistes, no essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades del 
contracte que mantingui el Contractista amb els tercers i seguirà, per tant, entenent-se 
amb el Contractista a tots els efectes. 
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El contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i 
normativa connexa, haurà de mantenir actualitzada tota aquella documentació que 
segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentació a la que AB i/o la 
Direcció d’obra podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntarà una 
declaració del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigències 
previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no estat inhabilitat per a contractar ni 
comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. A més de 
l’anterior, s’adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries 
i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que 
s’estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, d’un de març.  

El contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o fora d’aquells supòsits 
autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel 
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

El contractista és el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin a l’obra, si n’hi haguessin. Al respecte, una relació de funcions que li 
corresponen, a títol enunciatiu i no limitatiu, és la següent: 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 

- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, 
etc.). 

- Compliment de les mesures de seguretat i salut. 

- Subministrament de les dades requerides per la Direcció Facultativa dels 
industrials subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.  

- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles 
interferències entre ells.  

En cap cas el subcontractista podrà, a la vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel contractista. 

16.- PERMISOS I LLICÈNCIES 

16.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del 
Pla d’Obres, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i entitats 
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicències que requereixi 
l’execució de l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, així 
com informació sobre serveis afectats o qualsevol altra actuació que comporti l’execució 
de l’obra.  

AB podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències, especialment els 
que es refereixen a vies de comunicació, o altres actuacions, així com informació sobre 
serveis afectats, amb la finalitat d’accelerar llur tramitació i/o concessió. En aquest cas, 
AB facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades 
sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se càrrec el Contractista, 
si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, 
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permisos i llicències i, en tot cas, de les despeses que comportin. En el cas de serveis 
afectats el Contractista sol·licitarà de nou informació sobre aquests abans de l’inici de 
les obres en cas de ser necessari. 

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències i informació de serveis no 
serà mai motiu d’increment del termini ni del preu contractual. 

16.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 

17.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES.  

AB supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present 
Contracte. 

18.- FORÇA MAJOR  

18.1.- Si  el compliment d’alguna de les obligacions contingudes en aquest Contracte 
per alguna de les Parts es veiés impedida, dificultada o ajornada per causa de força 
major, la Part afectada quedarà excusada del seu compliment mentre subsisteixi 
l’esmentada causa. S’entendrà per força major els supòsits definits com a tal a la 
legislació vigent aplicable (incloent però no limitant-ho a restriccions ocasionades per 
causes climàtiques, de seguretat o per una pandèmia). 

La Part que es veiés afectada per la citada causa de força major haurà de posar-ho 
en coneixement de l’altra Part en el termini de dos dies naturals des de la data en 
què es constatés la seva existència, i realitzarà els seus millors esforços per a restituir 
les condicions normals tan aviat com fos raonablement possible. 

18.2.-  En tot cas, el supòsit en què la realització de totes o algunes de les prestacions 
esdevingués o quedés interrompuda durant un període superior a tres setmanes  des 
de la data en què es constatés la concurrència del supòsit de força major, AB quedarà 
facultada per a instar la resolució del Contracte. 

19.- CONFIDENCIALITAT 

19.1 Totes dues Parts s'obliguen a guardar absoluta confidencialitat sobre la informació, 
documentació i dades de qualsevol tipus a la qual tingui accés o coneixement per 
l'execució del Contracte o derivat de l'execució d'aquest. El Contractista es compromet 
a prendre les mesures necessàries, tant respecte als seus treballadors com a tercers que 
puguin tenir alguna relació amb el contracte actual, amb la finalitat d'assegurar el 
compliment del que s'ha acordat en la present clàusula 

19.2.- Respecte de la informació i documentació referida en el paràgraf anterior, totes 
dues Parts es comprometen a: 

a) Preservar el caràcter secret de la informació confidencial rebuda i no divulgar, 
comunicar ni revelar a tercers aquesta informació i documentació, ni tan sols de 
manera fragmentària o parcial, sense obtenir el permís previ per escrit de l'altra 
Part, i a impedir que tercers no autoritzats tinguin accés a ella. 
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b) Guardar aquesta informació, així com qualsevol documentació relativa a aquesta, 
en lloc segur al qual només les persones autoritzades tinguin accés. 

c) Utilitzar aquesta informació única i exclusivament, a l'objecte perseguit pel 
contracte actual. 

19.3.- En el cas que una de les Parts fos requerida legalment per a lliurar o divulgar a 
una autoritat competent o jutge o tribunal informació o documentació confidencial: 

a) Ho notificarà anticipadament i per escrit a l'altra Part, sempre que ho permeti la 
llei, i sense perjudici en tot cas de qualsevol deure de confidencialitat que hagi 
de guardar-se en relació amb l'actuació de l'autoritat competent, per exemple, 
per a salvaguardar l'eficàcia d'aquesta, amb la major urgència possible i amb 
còpia dels documents i informació rellevant per a aquesta acció legal, a fi que 
l'altra Part pugui protegir els seus drets en la deguda forma. 

b) Les Parts determinaran de mutu acord el contingut que sigui legalment necessari 
divulgar, excepte si aquest contingut ve determinat per les exigències de les 
autoritats que corresponguin. 

19.4.- El compromís de confidencialitat establert en aquesta clàusula no es refereix a 
informació que: 

a) L'altra Part hagi rebut o rebi legalment de tercers, sense incompliment per 
aquests de cap compromís de confidencialitat. 

b) Sigui coneguda públicament en la data de la signatura del Contracte o hauria 
estat publicada en posterioritat a la signatura però seguint indicacions 
contingudes en aquest Contracte. 

c) Hagi de revelar-se o fer-se pública en compliment d'exigències reguladores. 

19.5.- Les dues Parts exigiran dels seus empleats i subcontractistes, idèntica obligació 
de confidencialitat. 

19.6.- Una vegada finalitzada la vigència d'aquest Contracte, cadascuna de les Parts 
s'obliga a lliurar a l'altra tot el material i documentació en suport paper, analògic, digital, 
informàtic o de qualsevol altre tipus posat a la seva disposició per l'altra Part com a 
conseqüència del que es disposa en aquest Contracte. 

19.7.- Totes dues Parts tindran el dret d'esmentar l'existència del contracte actual, prèvia 
autorització de l'altra Part, en publicacions i presentacions com a element de referència 
o de publicitat i promoció, però en cap cas a revelar termes o condicions específics 
d'aquest. 

19.8.- El compromís de confidencialitat establert en la present clàusula romandrà en 
vigor amb posterioritat a la finalització del Contracte durant un període de 5 anys. 
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20- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.  

20.1.- D’aquest Contracte no es requereix el tractament de dades de caràcter personal 
responsabilitat d’AB. No obstant això, si per algun motiu per a l’execució del mateix, el 
Contractista ha d’accedir als locals de treball d’AB, on es troben els fitxers i els sistemes 
d’informació que contenen les dades de caràcter personal de les quals AB  és 
responsable, i per error o accident, un treballador d’AB té accés a aquestes dades 
personals, el Contractista n’ha d’informar a AB el més aviat possible.  

20.2.- Així mateix, el Contractista s’obliga a comunicar a tots els treballadors assignats 
a aquest Contracte la seva obligació de guardar secret professional i de notificar 
qualsevol accés indegut a dades de caràcter personal que es produeixi. El Contractista 
serà en tot cas responsable de les possibles infraccions que es puguin derivar de l’ús 
d’aquestes dades per part dels seus treballadors.  

20.3.- Les dades dels signants del Contracte, així com de les altres persones 
encarregades del seguiment o execució d’aquest, seran recollides i tractades, 
respectivament, per AB i pel Contractista, els domicilis dels quals figuren en 
l’encapçalament (d’ara en endavant, els “Responsables del Tractament”) amb les 
següents finalitats: 

 Realitzar una adequada gestió de la relació contractual amb l’empresa en la qual 
treballa o de la qual és representant. 

 Mantenir contacte comercial amb l’empresa en la qual treballa o de la qual és 
representant.  

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és: 

 L’existència d’una relació jurídica o contracte. 

 L’interès legítim a realitzar una adequada gestió dels clients i/o proveïdors, a 
través del tractament de les dades de contacte professionals de les persones que 
hi presten serveis o que els representen. 

Les dades es tractaran mentre duri la relació contractual entre el Contractista i AB. 
Finalitzada la relació contractual es procedirà al bloqueig de les dades durant el període 
en el qual pugui derivar-se qualsevol tipus de responsabilitat del tractament o del 
Contracte. Una vegada finalitzi el termini de prescripció legal i expirin aquestes 
responsabilitats, les dades seran eliminades.  

Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de 
les dades, així com a exercir la resta de drets que es reconeixen en la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades, dirigint-se respectivament al Responsable del 
Tractament que correspongui, en la següent adreça de correu: Per part d’AB [●] i per 
part del Contractista [●].  

Igualment, poden posar en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
qualsevol situació que considerin que vulnera els seus drets (www.aepd.es). 
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21- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 

21.1.- El present Contracte té naturalesa privada, regint-se i interpretant-se de 
conformitat amb les normes de Dret privat. 

21.2.- Per resoldre qualsevol controvèrsia o litigi derivat de la interpretació o efectes, 
compliment i extinció d’aquest contracte, les dues parts se sotmeten a la jurisdicció civil 
i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia a qualsevol 
altre fur que els pugui correspondre. 

 

I, per deixar-ne constància i en prova de conformitat, signen aquest Contracte en les 
dates indicades al peu de signatura. 

 

 

 

Per AIGÜES DE BARCELONA 
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ 
DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A 

 

 

 

 

Per [●] 

[●]  [●] 

 



 
 

 

 

ANNEX N. 1:  CONTRACTE RELATIU A LA REHABILITACIÓ D’OBRA CIVIL I 
TANCAMENT A L’EBAR AVANTPORT SUD 

Contingut:  Plec de Condicions Particulars. 

 

  



 

 

 

ANNEX N. 2:  CONTRACTE RELATIU A LA REHABILITACIÓ D’OBRA CIVIL I 
TANCAMENT A L’EBAR AVANTPORT SUD 

Contingut:  Plec de Prescripcions Tècniques 

 

  



 

 

 

ANNEX N. 3:  CONTRACTE RELATIU A LA REHABILITACIÓ D’OBRA CIVIL I 
TANCAMENT A L’EBAR AVANTPORT SUD 

Contingut:      Plec de Seguretat i Salut Laboral. 

 

 

 

  



 

 

 

ANNEX N. 4:  CONTRACTE RELATIU A LA REHABILITACIÓ D’OBRA CIVIL I 
TANCAMENT A L’EBAR AVANTPORT SUD 

Contingut:      Oferta presentada per [] 

 


