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CONTRACTE TIPUS

OBRES CORRESPONENTS A LES INSTAL'LACIONS DE PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES A LES ESTACIONS DE BOMBAMENT D’AIGUES RESIDUALS

ENTRE

AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE
INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

[e]

N. EXP.: AB/RIM/2021/09
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REUNITS

D’una part, el Sr. [e], amb DNI N. [e], qui actua en nom i representacié d’AIGUES DE
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL
DE L'AIGUA, S.A. (en endavant, "AB"),

I de l'altra, el Sr/a [e], amb DNI N. [e], qui actua en nom i representacié de [e] (en
endavant, “[e]”, o0 “el Contractista”)

INTERVENEN

I.- El primer en nom i representacié d’AB amb domicili social a Barcelona (08028), carrer
General Batet, 1-7, i NIF A-66098435, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full
[e], Foli [e], Volum [e], inscripcid [e] del Llibre de Societats.

El Sr. [e] actua en la seva condicid de [e], d'acord amb I'escriptura de [e] atorgada
davant del Notari [e], en data [e], sota el nim. [e] del seu protocol.

II.- El Sr./a [e] en nom i representacié de la societat mercantil [e], amb CIF N. [e],
domiciliada a [e],, inscrita al Registre Mercantil de [e], Full [e], Foli [e], Volum [e],
inscripcio [e] del Llibre de Societats.

Actua en qualitat de [e] de la societat segons resulta de I'escriptura de poders atorgada
a [e] davant el Notari [e], amb data [e], num. de protocol [e].

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat mdtues per contractar i obligar-
se, manifesten i garanteixen la subsistencia de les persones juridiques que representen,
aixi com que les seves facultats per al present atorgament no han estat limitades o
revocades i lliure i voluntariament,

MANIFESTEN

I.- AB és la societat d'economia mixta constituida entre I’Area Metropolitana de
Barcelona i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. per a la gestié dels serveis
del cicle integral de l'aigua.

Aquesta societat va constituir-se mitjangant escriptura publica atorgada davant la Notaria
de Barcelona, M2 Isabel Gabarré Miquel, en data 30 de juliol de 2013, sota el nim. 1996
del seu protocol.

II.- La contractacid de la prestacid objecte del present Contracte es realitza per part
d’AB mitjancant un procediment de contractaci® amb compliment dels principis
essencials de la contractacié administrativa.

En data [¢] va ser publicat en el Perfil de Proveidors d’AB.

III.- Una vegada presentades les ofertes dins del termini establert en el corresponent
anunci de convocatoria de licitacio, '0rgan de contractacié d’AB competent, en data [e],
ha resolt adjudicar el Contracte a la societat [e] a I'haver presentat I'oferta amb la millor
relacid qualitat-preu d'acord amb els criteris d‘adjudicacié establerts en el Plec de
Condicions Particulars (PCP).
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IV.- L'adjudicatari del Contracte ha acreditat davant d’AB la seva capacitat i personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a la formalitzacié del present Contracte, i
aixi mateix ha acreditat la solvéncia exigida en la documentacié que revesteix caracter
contractual.

V.- Previament a la formalitzacié del present Contracte el Contractista ha aportat a AB
la garantia definitiva exigida.

VI.-Ambdues parts procedeixen a la formalitzacid del contracte abans esmentat, tot
restant subjectes a les seglients:

CLAUSULES
1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1.- Constitueix I'objecte del Contracte I'execucié de les obres relatives a la OBRES
CORRESPONENTS A LES INSTAL'LACIONS DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LES
ESTACIONS DE BOMBAMENT D’'AIGUES RESIDUALS, definides en els Projectes del
present Contracte.

Les referides obres s'executaran d’acord amb el present contracte i amb subjecci6 a la
seglient documentacio que revestira caracter contractual:

Plec de Condicions Particulars, com a Annex N. 1.

Diferents Projectes, com a Annex N. 2.

o Projecte d'instal*lacions fotovoltaiques de 'EBAR Cornella de Llobregat.
o Projecte d'instal*lacions fotovoltaiques de I'EBAR Bac de Roda.

o Projecte d'instal*lacions fotovoltaiques de I'EBAR Port de Badalona.

o Projecte d'instal*lacions fotovoltaiques de I'EBAR Prat de Llobregat.

Plec de Seguretat i Salut Laboral, com a Annex N. 3.

L'oferta presentada pel Contractista, com a Annex N. 4.

De la documentacid que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, formant part integrant
del Contracte.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment el lloc on
s'hauran d'executar les obres, prenent les mides i dades necessaries que es consideren
necessaries per a la correcta execucid de les obres. Aixi mateix, manifesta també que ha
estudiat amb deteniment la documentacid definitoria de les obres, que considera
suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Ates aix0, el Contractista declara la seva capacitat per a desenvolupar les obres objecte
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual.

1.3.- El Contractista s'obliga a realitzar les obres expressades d'acord amb els Projectes
(Annex N. 2 del present contracte). A més a més, el Contractista no podra excusar la
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manca de compliment basant-se o invocant davant d’AB desconeixement en relacié amb
la interpretacié o definicid dels Projectes, o a causa de les caracteristiques que presenta
I'entorn o altres condicions de la zona, atés que reconeix que és plenament coneixedor
de tots aquests extrems i que ha rebut els aclariments sobre els mateixos que ha jutjat
necessari sol*licitar.

1.4.- El Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera independent i
sota la seva exclusiva responsabilitat a I'obtencid de totes les dades i informacié que, en
qualitat d'empresa especialitzada en la prestacié dels treballs previstos en el present
contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptacié de totes les obligacions i
responsabilitats que es deriven del present contracte i que, amb caracter previ a la
formalitzacié del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa
i caracteristiques de les obres que s’han d’executar, aixi com del material i equips
necessaris per executar-les i, en general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna
manera poden tenir rellevancia en el desenvolupament de les referides obres de
conformitat amb el programa d'execucid de les mateixes i el preu acordat.

2. PREU I MODALITAT DE PAGAMENT

2.1.- L'import inicial del present Contracte s'estableix en [e] Euros ([e].-€ ), més [e]
Euros ([e].-€), en concepte dImpost sobre el Valor Afegit, en cas que de no
correspondre legalment I'exempcié d‘aquest impost. Aquest import és el resultant
d‘aplicar la baixa lineal ofertada al preus unitaris dels Pressupostos dels Projectes
(Projecte d'instal’lacions fotovoltaiques de I'EBAR Cornella de Llobregat, Projecte
d’instal*lacions fotovoltaiques de [EBAR Bac de Roda, Projecte dinstal’lacions
fotovoltaiques de I'EBAR Port de Badalona i Projecte d'instal*lacions fotovoltaiques de
I'’EBAR Prat de Llobregat), dels capitols 6 per la partida algada de Seguretat i Salut (X01)
i la partida alcada a justificar per a ajustaments a I'explotacié a disposicié de la direcci6
d’obra (X02), que no es modifiquen.

Malgrat aquest import inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajust o a tant alcat,
i el seu preu final sera el que resulti d'aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons l'oferta del Contractista, els preus establerts per a cada una en els Pressupostos
dels Projectes que acompanya a aquest contracte en la Documentacié Annexa al mateix,
degudament reduits aplicant el coeficient de baixa lineal de l'oferta economica del
Contractista. El preu del contracte ja incorpora un 13% (tretze per cent) en concepte de
despeses generals i d'empresa del Contractista, i també en un 6% (sis per cent) en
concepte de benefici industrial del Contractista.

2.2.- En el preu final del contracte s'entendran inclosos els conceptes que, de forma
enunciativa no limitativa, es relacionen a continuacio:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
I'obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid,
desenvolupament dels Projectes, o de solucions variants, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d'execucio, proves, recepcio i liquidacié de
I'obra.

- Pla d'assegurament de Qualitat, d'acord amb el quée es descriu en els Projectes.
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- Despeses de sol'licitud i abonament de permisos o llicencies propis del
Contractista necessaris per a I'execucié de les obres.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Despeses de proteccié d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi, complint els requisits vigents per a I'emmagatzemat d'explosius i
carburants.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general
de l'obra i zones limitrofes afectades per les obres, aixi com la correccio de les
deficiéncies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i
proves.

- Despeses de neteja i evacuacié de deixalles i escombraries, aixi com de material
aplegat.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

- Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, temporals, etc.).

- Despeses com a conseqiiencia de la coordinacié entre I'activitat ordinaria de la
depuradora amb les obres.

- La reposicio i reparacié immediata de qualsevol desperfecte que els treballs de
I'obra poguessin generar en les instal*lacions i equipament d’AB.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de I'obra, amb les excepcions
que marca la llei.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
d'Obres i el termini acordats.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacid i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut.
- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

2.3.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra / partides es consideraran preus
tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a
I'execucié material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs,
mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en els
Projectes, i figurin al pressupost dels elements exclosos com a unitat d'obra independent.

Aixi mateix, els preus unitaris fixats per unitat d'obra hauran de tenir en consideracié
que l'horari de treball per a executar-los s’haura d'ajustar als de les diferents
instal*lacions.
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2.4.- Certificacions i condicions de pagament:

Dins dels cinc ultims dies de cada mes el Contractista i AB confeccionaran, de forma
conjunta, una relacié valorada en la que hi constara les tasques realitzades en funcié de
les diferents unitats d’obra. Una vegada comprovada la mateixa, AB expedira I'oportuna
certificacio.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus
unitaris que per a aquestes obres figuren en els pressupostos dels Projectes,
degudament reduits aplicant el coeficient de baixa lineal de l'oferta economica del
Contractista.

En cas de que existis discrepancia a I'hora de confeccionar la relacid sobre els treballs
realitzats, tant per la realitat, qualitat o preus aplicats, es certificaran els que a judici de
la Direccié d'Obra siguin conformes, sense perjudici de la seva posterior discussié o
inclusié en segients certificacions.

Les certificacions inclouran el material aplegat que es vagi depositant en el lloc on s’hagin
d’executar els treballs contractats. No obstant, en el cas que aquest material certificat
no s’hagi utilitzat durant I'execucié de l'obra, el Contractista haura de procedir a la
devolucio de les quantitats rebudes per aquest concepte d'acord amb el que s’estableixi
en la fase de recepcid i liquidacié de I'Obra.

2.5.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista a l'oferta de I'adjudicatari -Annex N. 4 del
present Contracte-, es formulara conjuntament per AB i el Contractista, el corresponent
preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la seglient forma:

a) Les propostes d'execucid d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que
es formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio
expressa d’AB.

b) Les bases per a la composicio dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les que consten a I’Annex N. 4 del present Contracte, relatiu
a l'oferta del Contractista.

c) En cas que en l'oferta de I'adjudicatari no existissin els preus basics i/o dels
annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat
d'obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre AB i el
Contractista. En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es
deduiran (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat) de les dades
presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible.

2.6.- El Contractista enviara al Departament Responsable de la Verificacid de Factures
d’AB les corresponents factures, en les que hi indicara les seglients dades:

- Numero d’expedient de contractacio i nimero de codi de comanda.
- Identificacid de la certificacio i periode al que correspon.

- Resta de requisits legalment establerts per a la valida emissié de la factura.
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El Contractista haura de facturar mitjancant facturacio electronica en format facturae
(Factura-e). El Contractista haura d'enviar les factures a I'adreca de correu electronic
proveidorsab@aiguesdebarcelona.cat. S'hauran d'enviar dos arxius per a cada factura,
un arxiu en llenguatge XML o similar en format Facturae signat electronicament, seguint
els parametres oficials vigents en materia de facturacid electronica, en el qual vinguin
detallats tots els conceptes facturables i un segon arxiu amb una copia de la factura en
format PDF que faciliti la correcta comprensié de la mateixa. Tots dos arxius hauran de
tenir el mateix nom.

Es procedira al pagament de les factures als 60 dies data factura mitjancant confirming.
Per a aix0 és condicié prévia indispensable la presentacié d'un certificat de titularitat del
compte bancari, el qual ha de tenir una antiguitat inferior a 1 any. Aquest document ha
de ser lliurat a I'adreca de correu electronica indicada en el paragraf anterior.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a compte i no suposen, en cap cas, conformitat amb I'obra
executada ni del seu import, essent aquest sempre realitzat mitjangant certificacions a
origen la conformitat del qual haura d’establir-se a través de la corresponent recepcio a
plena satisfaccié d’AB.

2.7.- Les parts pacten expressament que, en cas que en el termini de venciment pactat
per al pagament d'una factura, AB no hagi abonat la mateixa, l'interés de demora
aplicable, i que com a conseqiiéncia d'aquesta demora es pogués generar, sera el tipus
d'interés legal dels diners. Tot aix0 en el benentes que el retard en el pagament no sigui
imputable a un eventual incompliment del contractista o disconformitat d’AB amb la
prestacio executada.

AB tindra dret a la reduccid en el preu que es derivi de I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el present Contracte com a conseqiiencia dels incompliments realitzats per
part del contractista en I'execucié de les obres, sense perjudici dels danys i perjudicis
corresponents i, en general, d'altres eventuals responsabilitats que se’n puguin derivar.

3. INICI I DURADA DE LES OBRES

3.1.- Les obres hauran de comengar a I'endema de la signatura de I'acte de comprovacio
de replanteig. Aquesta data es concretara en la corresponent acta d‘inici d’obres.

Atesa la situacié de pandemia per COVID-19 l'inici de les obres quedara condicionada al
compliment del Protocol reinici activitat en obres de construccio — COVID19 d’AB, on es
recullen les mesures de seguretat a complir pel que fa a I'exposicié a SARSCoV-2 en les
obres de construccid.

El termini d'execucid de la totalitat dels treballs i subministraments objecte del present
Contracte, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats, de manera que es pugui
procedir a la seva recepcid, es fixa en un maxim de 14 SETMANES, a comptar des de
la data indicada en el paragraf anterior. Cada projecte s’haura d’executar en el termini
maxim parcial de 8 setmanes.

El Contractista haura de facilitar en el moment de la signatura de I’Acta de Replanteig
un Planning d’obra, en el que es justificara degudament el termini. EI mateix haura de
ser aprovat per la Direccid Facultativa. El Planning respectara l'ordre i seqliéncia establert
en general per l'obra per AB.
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D’altra banda, el Contractista entregara al final dels treballs, en un termini maxim d’un
(1) MES, des de la data de recepcidé provisional de les obres, el Projecte As Built.
Presentara una copia en paper i digitalment amb format PDF degudament indexat, a
més de tota la documentacié en format editable.

En I'As Built s'haura d'incorporar la documentacio técnica de tots els equips instal-lats
incloent: especificacions tecniques, manual d'operacions, manual de manteniment, llistat
de recanvis, etc.

3.2.- Si l'obra s’hagués d'interrompre o suspendre per incompliment del Contractista, per
vaga dels seus empleats, o per altres causes imputables al Contractista, les despeses
d’entreteniment i vigilancia aniran totalment a carrec del Contractista, sense que doni
lloc cap ampliacié del termini d’execucid de I'obra.

3.3.- Les obres es consideraran acabades quan estiguin totalment executades de
conformitat amb els Projectes, lliures d’escombraries, bruticia, materials i equips de
construccio i s’hagin superat, en el seu cas, els corresponents controls de qualitat.

4. DIRECCIO D'OBRA I RESPONSABLES DEL CONTRACTE

4.1.- La direcci6 de les obres seran a carrec del personal d’AB.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista
tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes,
demandes diverses, etc. al Responsable del Contracte el qual les resoldra dins les
atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d'Obra.

4.2.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
amidament, valoracio i d'informacié relacionades amb I'execucio de les obres.

4.3.- AB podra aturar qualsevol dels treballs i subministraments en curs de realitzacio,
que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio
definitoria dels mateixos.

4.4.- AB designa com a Responsable del Contracte al Sr. Josep Tunica i Guasch.

El Responsable del Contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director
d’'Obra, s’encarregara de supervisar l'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié del contracte.

4.5.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s'emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d'Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat
a l'inici de les obres. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

4.6.- Per al compliment de les obligacions que deriven del present Contracte, el
Contractista designara un responsable del mateix (en endavant, el “Responsable del
Contracte”) amb la capacitat, coneixements i experiéncia suficients als efectes de
supervisar, coordinar y vetllar per la correcta prestacid a executar, exercir les tasques
d'interlocucié amb AB pel seguiment de I'execucio del Contracte.
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El Responsable del Contracte per part del Contractista inicialment designat, segons la
seva oferta, és el Sr./Sra. [e]

El Responsable del Contracte sera treballador del Contractista, amb total independéncia
d’AB. Com a minim, el referit responsable ha de complir amb la solvéncia professional
requerida per a aquest contracte, és a dir, un/a técnic/a amb grau en enginyeria
industrial, electrica, o equivalent, amb una experiéncia superior a TRES (3) anys en
disseny i instal'lacié de plaques fotovoltaiques, amb certificat de curs de treballs en
altura.

4.7.- AB podra sol'licitar en qualsevol moment la substitucid del Responsable del
Contracte, sempre que hagi una causa justificada. En aquest cas, el Contractista
proposara un substitut en un termini maxim d’una setmana des de la notificacié de la
sol'licitud de substitucid, amb un perfil professional que compleixi els requisits de
solvéncia detallats a la clausula 4.6.

El Contractista podra substituir al Responsable del Contracte en qualsevol moment,
sempre que hi concorri causa justificada. En aquest cas, haura de notificar a AB aquesta
substitucid i les causes que la motiven amb una antelacié de 15 dies. En el mateix acte
de la notificacié de la decisié de substitucid, el Prestador del servei comunicara a AB el
nom i perfil professional del nou Responsable del Contracte, havent en tot cas AB aprovar
aquest canvi i que compleixi els requisits de solvencia detallats a la clausula 4.6.

4.8.- El Contractista garantira en el ambit de les seves possibilitats, I'assignacié als
treballs i subministraments objecte del present Contracte, d’'una plantilla estable i amb
una baixa rotacid del personal, en especial I'enginyer superior inicialment designat
segons la seva oferta, exceptuant els casos que per motius justificats, a requeriment
d’AB o del propi Contractista, es consideri necessaria la substitucid de determinades
persones.

5.- REGIM D’EXECUCIO DE LES OBRES

5.1.- El Contractista fa constar que la informacié que se li ha facilitat per AB a través
dels Projectes, aixi com a través de la resta de documentacié lliurada és suficient per a
realitzar les obres, amb I'excepcid dels serveis afectats en els que el contractista haura
de sollicitar informacié actualitzada abans de l'inici de les obres en el cas de ser
necessari.

5.2.- Els treballs s'executaran de conformitat amb la documentacié que revesteix
caracter contractual.

5.3.- El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del
present contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual, quina interpretacio i definicid dels detalls
correspondra a la Direccié d'Obra.

5.4.- El Contractista mantindra a I'emplagament de I'obra a un técnic com a Cap d’obra
per a revisar i dirigir I'execucid dels treballs encomanats, el nom del qual sera comunicat
préviament a AB. Aquesta entitat en tot cas podra sol-licitar en qualsevol moment la
substitucié del Cap d'obra, sempre que hi hagi una causa justificada. En aquest cas, el
Contractista proposara un substitut amb un perfil professional adequat en el termini de
tres dies des de la notificacio de la sol"licitud de substitucio.
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El Contractista podra substituir al Cap d’obra en qualsevol moment, sempre que hi hagi
causa justificada, havent de notificar a AB aquesta substitucio i les causes que la motiven
amb una antelacié de 15 dies naturals. En I'acte mateix de la notificacié de la decisié de
substitucid, el Contractista comunicara a AB el nom i perfil professional del nou Cap
d’obra, que haura de comptar amb I'aprovacié d’AB.

El Contractista realitzara aquests treballs amb els seus propis mitjans, aportant a aquest
efecte el material i personal necessaris, aixi com el personal tecnic qualificat per a dirigir
I'execucié de les obres i/o, en el seu cas, mitjangant la subcontractacié en els termes
establerts a la Clausula 15 del present Contracte i 18 del Plec de Clausules Particulars.
Aixi mateix, el Contractista haura de contractar els corresponents subministraments per
a dur a terme l'obra.

5.5.- El Contractista instal*lara i mantindra la senyalitzacié adequada. Seran d’exclusiva
responsabilitat del Contractista el compliment de les normes de senyalitzacio i proteccid
de seguretat necessaries per a evitar accidents donant compliment estricte a les normes
existents en el municipi on es realitzen les obres. AB i el Coordinador de Seguretat i Salut
es reserven el dret d’inspeccionar i avaluar els diferents elements de senyalitzacio i
proteccid establertes pel Contractista, podent exigir la instal*lacid o substitucié d'aquells
elements que consideri convenients. En cas de no realitzar les modificacions indicades
per AB o el Coordinador de Seguretat i Salut s'aplicaran les penalitzacions indicades a la
clausula “Responsabilitats i penalitzacions”.

5.6.- El Contractista és responsable directe de la bona execucié de l'obra contractada.
En cas que el Contractista subcontracti parcialment I'obra, aquest sera igualment
responsable de la part de I'obra subcontractada i de que el subcontractista es trobi al
corrent del compliment de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i
qualsevol altra que la llei estableixi.

AB podra inadmetre qualsevol col*laborador, personal o equip que al seu judici no
compleixi correctament, i el Contractista haura de proposar substituts en el més breu
termini possible, els quals hauran de ser validats en tot cas per AB.

5.7.- AB posara a disposici6 del Contractista les instal*lacions del recinte on es
desenvoluparan els treballs i, en aquest acte, el Contractista declara coneixer les
mateixes, no implicant aquestes dificultats per a realitzar els treballs. Concretament, el
Contractista es compromet a realitzar I'obra sense alterar el funcionament normal de les
instal*lacions ubicades a la finca, modificant, si és necessari, ritmes de treball, sense dret
a percebre indemnitzacié i/o modificar preus i/o modificar el termini final de lliurament
dels treballs per aquests motiu.

L’horari dels treballs s'adaptara a I'existent en el lloc d’execucié de les obres, el qual es
comunicara en cada moment en cas de canvis.

El Contractista no podra posar una part de les obres fora de la vista sense avisar
préviament als responsables de la Direccié d’Obra, amb |'antelacié necessaria per a qué
aquesta revisi, si aixi ho desitja, la part que hagi de quedar oculta.

En cas de que a judici de la Direccié d’Obra s'ordenin assajos a fi de comprovar defectes
aparents, aquests seran a carrec del Contractista en el cas de que donin com a resultat
el no compliment dels Projectes.
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5.8.- Tot planol de detall que redacti el Contractista haura de ser traslladat amb antelacié
suficient a AB i a la Direccid d’Obra per a la seva aprovacio, si procedeix. En tot cas i
préviament a la seva eventual execucid, sera necessaria la seva aprovacié expressa.

L'aprovacié expressa per part de la Direccié d’Obra d'un planol, obra, assaig, treball, etc.,
o0 el no exercici de les seves facultats de revisio i supervisio, no eximeix de responsabilitat
al Contractista de realitzar I'obra correctament i de respondre per qualsevol deficiéncia
observada o apareguda.

5.9.- Per tal de dur a terme el Control de Qualitat de I'obra, el Contractista contractara,
prévia aprovacio del Director d’Obra, la corresponent Entitat de Control. Aquesta actuacié
esta destinada a garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les que
calguin, definides en qualsevol cas per la Direccid d’‘Obra o per I'AB, per a assolir el
comportament adequat de I'obra. Les despeses de control de qualitat es troben incloses
en el pressupost presentat pel Contractista, atés que els costos de control de qualitat
estan inclosos en el conjunt de partides que conformen el pressupost de l'obra.

El Contractista haura de presentar en el moment de la signatura de I’Acta de Replanteig
la proposta de Pla de Control de Qualitat de I'Obra, en el que es justificaran degudament
els assajos a realitzar.

Els assaigs, repeticid d'altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d’uns canvis de prescripcions, seran integrament a carrec del Contractista.

El Contractista esta obligat a facilitar a AB i a la Direccié Facultativa els resultats dels
seus assajos de Control de Qualitat.

El Control de Qualitat que ha de realitzar el Contractista és independent del que -
directament o indirectament- pugui dur a terme AB.

5.10.- L'obtencié de tots aquells permisos i autoritzacions que siguin necessaris per al
transport de materials que es requereixin, correra a carrec del Contractista, que haura
de satisfer tots aquells drets i taxes que puguin derivar-se per aquest motiu, quedant
inclosos a l'import contractual.

5.11.- Als efectes de comunicats es disposara a l'obra el corresponent Llibre d’Ordres i
Assistencies. Les comunicacions entre el Contractista i AB i amb la Direccid Facultativa
es faran constar per escrit a I'esmentat Llibre. La Direccié d'Obra hi consignara les
instruccions que siguin necessaries per a la correcta execucié de I'obra.

5.12.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiencia
d'aquest contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista
la possessid sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que allo construit en virtut del present contracte queda en
poder de AB, sense perjudici de I'obligacié d’aquesta d‘abonar el seu valor i els dels
restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que preveu aquest contracte.

5.13.- El contractista es compromet a realitzar I'obra objecte del present contracte de
conformitat amb la normativa vigent aplicable, tant de caracter local, autonomic i estatal.
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6. IMPACTE AMBIENTAL I BONES PRACTIQUES

6.1.- El Contractista garanteix a AB un alt nivell de conducta mediambiental en I'execucié
de les prestacions objecte d'aquest contracte, essent el Contractista plenament
responsable del compliment de tota la normativa mediambiental que li sigui aplicable
amb caracter exclusiu (i, en particular amb I'ordenanga metropolitana per al control de
la contaminacié atmosfeérica en les obres de construccid), i amb tota indemnitat d’AB.
Aixi mateix, també es compromet a realitzar les accions necessaries per a maximitzar
I'eficiéncia energética i la correcta eliminacid dels residus i minimitzar I'impacte
ambiental, d'acord amb la seva oferta, els Projectes, aixi com la normativa vigent en
cada moment.

El contractista tindra especial interes en la proteccid i conservacid del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que, en el seu cas sigui d‘aplicacié a la zona de les obres.

Si com a conseqiiéncia d'actuacions imputables a 'execucio de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per |'aplicacid de la normativa mediambiental, el contractista no
tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici de les
accions que AB pugui prendre contra el mateix.

En el cas dels treballs de manipulaciéd de fibrociment I'eliminacié dels residus i dels
materials utilitzats per la manipulacio es realitzara amb les proteccions adients i d’acord
amb la normativa legal vigent.

El Contractista facilitara a AB la documentacié corresponent per tal que tingui la
conformitat que es realitza I'eliminacié dels materials dins la legalitat vigent.

6.2.- El Contractista declara conéixer el Pacte Mundial de Nacions Unides, el Codi Etic
d’AB aixi com el Codi de Conducta del Proveidor d’AB, acceptant i assumint el contingut
integre d'aquests documents. En conseqiiéncia, el Contractista s'obliga a ajustar la seva
actuacio als principis recollits en els esmentats documents.

7. MATERIAL I EQUIPS

El Contractista aportara el personal i maquinaria suficients i subministrara tots els
materials necessaris indicats a la documentacié tecnica per realitzar els treballs i
subministraments, donant compliment al que s’estableix als Projectes, aixi com la
documentacid tecnica, i en els termes, requisits i condicions que alli s’estableixen. Tots
els materials subministrats pel Contractista hauran de ser nous i en perfecte estat de
funcionament.

8.- RECEPCIO DELS TREBALLS

8.1.- Les obres es recepcionaran provisionalment dins dels 15 dies seglients a la seva
finalitzacio (la finalitzacié quedara acreditada en el certificat final d’'obra).

La recepcio provisional haura de consignar-se en una acta signada, almenys, per AB i el
Contractista i en la que es fara constar:

a) Les parts que hi intervenen.
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b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra.
c) El cost final de I'execucié material de l'obra.

d) La declaracié de la recepcié de I'obra amb o sense reserves, especificant, en el
seu cas, aquestes de manera objectiva, i el termini dins del qual hauran de quedar
esmenats els defectes observats. Una vegada esmenats els mateixos, es fara
constar en acta separada, subscrita pels signataris de la recepcio.

e) Les garanties exigides al contractista per tal d’assegurar la seva responsabilitat.
f) El material aplegat no emprat per part del Contractista.

S'adjuntara a l'acta de recepci6 el certificat final d’obra subscrit pel contractista aixi com,
en el seu cas, l'acta d’haver-se resolt els defectes observats, subscrits per ambdues
parts.

Per considerar les obres correctament acabades segons disposa el present contracte
s’han de complir les condicions segiients, sense cap mena d’excepcio:

a) L'execucio de totes les obres conforme al present contracte,
b) L'aprovacio de les obres per part de la Direccié Facultativa,

c) L'obtencié de resultats satisfactoris dels assajos, proves i posades en marxa que
sol"liciti I’AB amb anterioritat a la recepcid provisional,

d) Tota la documentacié necessaria que requereix AB.

8.2.- En cas que AB i/o la Direccié d'Obra consideri que I'obra no esta finalitzada o que
no s'adequa a les condicions contractuals afectant greument a la funcionalitat de la
mateixa, AB podra rebutjar la recepcid provisional de I'obra. En tot cas, el rebuig haura
d’estar motivat per escrit a l'acta, tot fixant-se un nou termini per efectuar la recepcio.

El Contractista lliurara en un termini de 30 dies habils, des de la data de recepcid
provisional de l'obra, la documentacid final de I'obra en format digital segons el contingut
previst a la documentacié contractual.

8.3.- Recepcionada provisionalment |'obra iniciara el comput del termini de garantia de
la mateixa, el qual és de DOS (2) ANYS o aquell altre superior ofertat pel Contratista,
contra qualsevol defecte de I'obra i instal*lacid. En cas de detectar-se deficieéncies durant
el periode de garantia aquestes seran esmenades pel Contractista i en el cas de que no
procedeixi a aquesta esmena després d’haver estat formalment requerit el respecte,
aniran al seu carrec totes les despeses ocasionades pel seu incompliment.

Per tant, el Contractista respondra del sanejament i bona execucié de les obres, aixi com
del material fet servir en la mateixa. Aixi mateix, durant el termini de garantia el
contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions
que AB consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps
del certificat de la fi del periode de garantia les condicions dels Projectes i execucid.
Sera, a més, responsable de la conservacié de les obres i instal*lacions, llevat en allo
referent a I'explotacié normal de l'obra.
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Si el contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i
funcionament, AB, prévia comunicacid per escrit al contractista, podra encarregar
directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i
I'import dels treballs executats, siguin pel contractista o per altre empresa, seran sempre
a carrec del contractista amb I'inica excepcid de I'import dels materials consumits per a
I'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se
com a conseqiiéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se
degudament la causa d'aquests danys.

8.4.- Transcorregut el termini de garantia de l'obra, a comptar des de la recepci6
provisional, i esmenades les deficiencies que poguessin existir, es procedira a la recepcid
definitiva de I'obra.

Després de la recepcid definitiva, el Contractista respondra de l'obra en els termes de
I'article 1.591 del Codi Civil i altres previstos en la legislacié vigent.

El material aplegat que finalment no s’hagi emprat en I'obra correra a carrec del
Contractista.

Per tant, en cas que part d’aquest material s’hagués inclos a una certificacié mensual ja
abonada, el Contractista haura de procedir a la devolucié de les quantitats percebudes
a la liquidacié final de I'obra.

9.- PERSONAL I PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

9.1.- El Contractista sera responsable en tot moment de I'estricte compliment de totes les
seves obligacions tant laborals com de Seguretat Social, prevencié de riscos laborals i de
qualsevol altra naturalesa en relacié amb el seu personal. Pel que fa al moment de la firma
del present Contracte, el Contractista manifesta i confirma el compliment de tals
obligacions. El Contractista s'obliga a estar al corrent del pagament de salaris i cotitzacions
a la Seguretat Social del personal sotmes a aquest Contracte.

9.2.- La relacio entre les parts té caracter exclusivament mercantil, no existint cap vincle
laboral entre AB i el personal del Contractista encara que eventualment hagi de prestar
els Serveis en centres de treball d'aquesta. Per tant, emparat en I'existéncia d’aquest
Contracte o del seu compliment, el personal del Contractista no podra ser considerat ni
de fet ni de dret empleat/da d’AB i dependra Unicament de la direccié de la mencionada
empresa a tots els efectes inclosos els aspectes laborals i de seguretat i salut, seguretat
social, permisos de treball d’estrangers, o qualsevol altra matéria d'ordre social. Sera el
Contractista qui assumeixi la direccid i organitzacid dels treballs, imparteixi ordres i
instruccions de treball als seus/a les seves treballadors/es, i assumeixi les obligacions
retributives i de cotitzacio propies de I'empresari/de la empresaria.

9.3.- En relacié amb les altes i baixes del personal ocupat en la realitzacié del Contracte,
el Contractista haura de comunicar a AB, al menys amb un minim de 5 dies d’antelacio,
abans de qualsevol nou ingrés, la documentacid pertinent, que s'actualitzara
periodicament, en relacié amb la Seguretat Social i demés requisits exigits en la legislacié
vigent.

9.4.- El Contractista s'obliga a complir totes les disposicions legals en matéria de

prevencid de riscos laborals, sent responsable de la posada en practica de les mesures
necessaries als esmentats efectes en relacid amb els/les treballadors/es pertanyents a
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la seva plantilla. En aquest sentit, el Contractista assumeix tota responsabilitat que
pogués derivar-se de l'incompliment de la normativa de seguretat i salut per part dels
seus/de les seves treballadors/es o dels seus/de les seves subcontractistes aixi com dels
danys que es poguessin produir a causa d’actes dimprudencia o negligencia. El
Contractista adoptara quantes mesures siguin precises, a més de les que esta obligada
per imperatiu legal, per a garantir la maxima seguretat dels seus/de les seves
treballadors/es i de la resta de personal concurrent en el lloc de treball.

AB procedira a executar les accions establertes al régim sancionador del present
contracte en el cas que detecti, per part dels/de les treballadors/es del Contractista o
per part dels de les empreses subcontractades, incompliments de les seves obligacions
en materia de prevencié de riscos laborals, en particular quan no es doni compliment als
requeriments interns en matéria de seguretat i salut laboral obligatoris per AB i quan es
detectin situacions provocades per actes insegurs per part d'aquests/es treballadors/es
durant el desenvolupament dels treballs contractats. Dins de les obligacions s’inclouen
el respecte i el compliment de totes i cada una de les "REGLES QUE SALVEN", tal i com
es detalla al Plec de Seguretat i Salut.

9.5.- El Contractista s'obliga a dotar a tots/es els/les seus/seves treballadors/es dels equips
de proteccié individual necessaris en funcié de les tasques a desenvolupar en virtut del
present Contracte. En aquest sentit, ha de quedar assegurat tant el subministrament
com la reposicid dels mateixos quan sigui necessari. Aixi mateix, es compromet a
acreditar la realitzaci6 del Pla de Seguretat i la planificacié de la seva activitat preventiva,
en relacid amb les prestacions que, directament o a través d’empreses subcontractades,
executi en el marc del present Contracte. Aixi com el compliment de les seves obligacions
de formacio i informacid en prevencioé de riscos laborals pel que fa els treballs contractats
i als/a les treballadors/es assignats/des per aquestes tasques i aportar tota aquella altra
documentacié especifica pel que fa en aquests que sigui necessaria per al
desenvolupament dels mateixos (capacitacions per a I's de maquinaria i equips de
treball...) i que a través de I'eina informatica sobre Coordinacié d’Activitats Empresarials
e-coordina o a través del /de la seu/seva Coordinador/a de Seguretat i Salut Laboral se
li solliciti.

El lliurament per part del Contractista de la documentacié sollicitada per AB es realitzara
abans de l'inici dels treballs objecte d'aquest contracte, cada cop que es produeixin canvis
o0 actualitzacions tant en les tasques com en el personal que efectuara els serveis i cada
vegada que d'acord amb la seva periodicitat e-coordina ho sol*liciti.

9.6.- El Contractista es compromet a establir els mitjans de coordinacié que siguin
necessaris en materia de seguretat i salut laboral i el Contractista s'obliga a donar trasllat
de la informacid facilitada per AB als seus/a les seves treballadors/es. En aquest sentit,
les parts es comprometen a informar i informar-se reciprocament sobre els riscos —
especifics i genérics- que poguessin afectar els/les treballadors/es d'ambdues empreses,
aixi com sobre les mesures de proteccio i prevencid corresponents als esmentats riscos
i sobre les mesures d’emergencia a aplicar. En particular, el Contractista haura de
descarregar-se la documentacio que aporti AB en matéria de prevencid de riscos laborals
a través de I'eina informatica e-coordina, obligant-se el Contractista a donar trasllat de
les mateixes als seus/a les seves treballadors/es, i als/a les de les empreses
subcontractades en cas que apliqui.

9.7.- En relacié a la figura de Recursos Preventius, assegurar-ne la seva presencia tal
com estableix I'article 32 bis de la Ley 31/1995, de prevencion de Riesgos Laborales, i
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en les situacions previstes a l'article 22 bis del Real Decreto 604/2006 modificacion de
los servicios de prevencion y seguridad y salud en obras de construccion (en particular,
durant el desenvolupament de treballs en espais confinats, treballs amb riscos
especialment greus de caiguda en alcada i treballs amb risc de soterrament o
enfonsament), aixi com en els escenaris previstos en la relaci6 no exhaustiva
corresponent a I'’Annex 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el gue se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

9.8.- El Contractista es compromet a vigilar i garantir que els/les treballadors/es
assignats/des per a I'execucié dels serveis contractats, comptin amb una vigilancia del
seu estat de salut en funcid dels riscos inherents als treballs a desenvolupar i que aquest
sigui compatible amb els mateixos, segons el previst en l'article 22.1 de la Ley 31/1995,
de prevencion de Riesgos Laboralesi en els termes que fixa I'article 37.3 del Rea/ Decreto
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

9.9.- El Contractista podra subcontractar a tercers, sota la seva responsabilitat, la
prestacié parcial dels Serveis objecte del present Contracte, de conformitat amb els
termes de la clausula 15 del present contracte. En cas de subcontractacid, el Contractista
es compromet a comunicar a AB els mitjans de coordinacid que hagi fixat amb els
subcontractistes en relaci6 amb la prevencié de riscos laborals. El personal que es
contracti per a la prestacié dels Serveis dependra, a tots els efectes inclosos els laborals,
Unica i exclusivament del Contractista o de les empreses per ella subcontractades,
pertanyent en el seu ambit d’organitzacio i direccié empresarial, qui s'obliga a complir
amb les seves obligacions en matéria salarial i de Seguretat Social que en cada moment
siguin exigibles.

Si durant el desenvolupament dels treballs contractats, pot donar-se el suposit de
concurrencia de treballadors/es de diverses empreses, el Contractista es compromet a
informar AB de qualsevol dany a la seguretat i salut produit durant I'execucié d’aquests,
aixi com comunicar de manera immediata tota situacidé d’emergéncia susceptible
dafectar la salut o la seguretat dels/de les treballadors/es presents en el
desenvolupament dels treballs.

9.10.- Ni durant la vigéncia del Contracte o d’alguna de les seves prorrogues, ni quan el
mateix finalitzi, AB no assumira cap responsabilitat sobre els/les treballadors/es,
obligant-se el Contractista a correr amb qualsevol cost laboral o de Seguretat Social que
puguin generar-se en qualsevol moment inclosos aquells que tinguin la seva causa en la
finalitzacié del present Contracte o la imposicié de sancions o recarrecs relatius a
eventuals incompliments de la normativa laboral en general, i de Seguretat i Salut
Laboral especialment. En conseqliéncia, en cas de veure’s AB obligada a fer front a algun
tipus de responsabilitat laboral, de Seguretat Social o en materia de prevencid de riscos
laborals en relacid als/a les esmentats/des treballadors/es, AB podra repercutir-la
integrament contra el Contractista en virtut del que s’ha exposat anteriorment.
S’exceptuen de la previsid anterior els suposits de responsabilitat solidaria disposada en
I'article 42.3 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, pel que fa les
obligacions de prevencid de riscos laborals que preveu larticle 24.3 de la Ley 31/1995,
de prevencion de Riesgos Laborales.

9.11.- AB podra, en qualsevol moment, exigir que el Contractista, i les empreses per ella

subcontractades, provin documentalment estar al corrent de les seves obligacions pel que
fa als/a les treballadors/es assignats/des als Serveis. En particular, el Contractista, tant pel
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que fa a ella mateixa com de les empreses que subcontracti, es compromet a facilitat a AB,
al seu requeriment:

- Una fotocopia de la Cedula d'Identificacid Fiscal.
- Copia de la resolucié atorgant el Codi de Compte de Cotitzacié a 'Empresa.

- Una fotocopia del part dalta en la Seguretat Social de les persones adscrites a la
contracta.

- Una fotocopia dels models RNT i RLC (antics TC-1 i TC-2).

- Llistat de treballadors/es (indicant nom, cognoms i DNI) firmada pel representant
legal.

- Certificat negatiu de descoberts amb la Seguretat Social.

Aquesta informacié sera considerada com a confidencial sent d‘aplicacié el régim de
confidencialitat previst en la clausula 19 del Contracte.

9.12.- Els eventuals desplacaments del personal del Contractista, o de les empreses que
aquesta subcontracti, a instal*lacions d’AB o en un altre lloc que aquesta determini, amb
ocasid de I'execucid del contracte, en cap cas es podran considerar com cessié de personal
a efectes del que preveu l'article 43 del Estatuto de los Trabajadores.

9.13.- El Contractista haura de prestar els serveis amb personal qualificat. Haura de
disposar d’un/a coordinador/a que actuara com a representant del Contractista i que sera
I'interlocutor amb AB.

AB podra sol-licitar la substitucio del /de la Tecnic/a Responsable en qualsevol moment. La
possible substitucié del/de la Técnic/a Responsable per part del Contractista haura de ser
notificada i aprovada per AB.

9.14.- El Contractista haura d'executar els treballs d’acord amb les especificacions
particulars dictaminades per AB per a cada centre o instal*lacid, aixi com les especificacions
dels documents que formen part del contracte. En cas que AB detectés defectes en
I'execucid, el Contractista haura de corregir els defectes i abonar les despeses de les proves
realitzades per AB.

10.- RESPONSABILITATS I PENALITZACIONS
10.1- El Contractista sera responsable:

- De l'obra executada, la seva adequacio als Projectes, i als terminis d’execucio, i
dels defectes constructius que la mateixa tingui durant el termini de garantia i el
termini legalment previst.

- Dels danys o perjudicis directes o indirectes que pugui causar a qualsevol tercer,
s'estén la consideracié a tercers a la propietat, a treballadors de la propia
empresa i a serveis de tercers ubicats a la via publica. En especial, sera
responsable de les accions derivades de larticle 1.902 del Codi Civil.
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- Del compliment estricte de les seves obligacions tributaries, amb els seus
assalariats i amb la Seguretat Social que acreditara amb els comprovants
oportuns si aix0 es requereix. L'incompliment d‘aquesta obligacié facultara a
resoldre aquest contracte.

- De complir la normativa vigent de Seguretat i Salut en el Treball.

- De complir la totalitat de les obligacions imposades per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid.

En tots els casos en qué AB pugui ser sancionat per la inobservanca per part del
Contractista, de les normes vigents de Seguretat i Salut Laboral, aixi com en cas
d’accident, que representin recarrec en les prestacions a la Seguretat Social, la seva
quantia economica sera retinguda dels abonaments a realitzar al Contractista, mentre
duri el procediment administratiu o judicial, reintegrant quan finalitzi, si s'escau, la
quantia precisa, consistent en la diferéncia entre la quantia que AB hagi satisfet i la
quantitat retinguda, un cop reconegut I'import definitiu, cas que aquest fos inferior al
proposat. Es retindra la major quantitat de I'import de risc si hi haguessin reclamacions
pel mateix fet.

10.2. Sense perjudici d’exercir quan sigui oportuna la facultat resolutoria que concedeix
el present contracte a AB, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les
seglients causes:

- Penalitzacions per incompliment del termini total d’execucid a la clausula 3 del
present Contracte (excepte per causes imputables a AB i els suposits de forca
major _requlats a la clausula 18 del Present Contracte): s'estableix una
penalitzacié de 226,07.-€ per dia d'incompliment del termini ofertat per
I'execucid total, que s'incrementara en un 10%, acumulatiu per cada setmana
de demora, un cop transcorreguts 10 dies de retras.

- Penalitzacid per defecte de qualitat de I'obra executada: Els defectes de qualitat
en l'obra executada, per manca de compliment dels Projectes, o de les
instruccions emeses, donaran lloc a la seva demolicio, amb carrec al
Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins al 50% de cada unitat d’obra parcialment incorrectament
executada.

- Penalitzacions durant el termini de garantia per manca d’esmena de deficieéncies
dins el termini atorgat a I'efecte per AB: 500,00.-€ per cada dia de retard en
I'esmena, en atencid al termini indicat per AB.

- Penalitzacions per cada incompliment en la senyalitzacié o mesures de seguretat,
detectat tant per AB com pel Coordinador de Seguretat i Salut: 1.000,00.-€.
Aquesta penalitzaci6 es fara efectiva en cas que un cop comunicat
I'incompliment, el Contractista no realitzi les esmenes necessaries abans de 24
hores o els incompliments siguin reiterats. Aquesta comunicacié podra ser
realitzada per AB o bé pel Coordinador de seguretat que es designi.

- Penalitzacions per cada incompliment de les obligacions laborals previstes a la
clausula “Obligacions laborals”: 1.000,00.-€. A part de la sancid pecuniaria
indicada, AB restara facultada a resoldre anticipadament segons allo previst a la
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Clausula “Resolucié Anticipada”. Tot aix0 sense perjudici de la repercussid al
Contractista de totes les reclamacions econdomiques, sancionadores i, en general,
responsabilitats economiques que es derivin dels esmentats incompliments.

- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les
autoritzacions, permisos o llicencies atorgades pels organismes competents: AB
podra aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de 1.000,00.-€ davant de
I'incompliment per part del Contractista, de qualsevol condicié a la qual s’hagi
subjectat I'atorgament d'autoritzacions, permisos o llicencies, sense perjudici, en
el seu cas, de les sancions administratives a les quals aquest incompliment
pogués donar lloc.

- Per l'incompliment reiterat del pagament als subcontractistes de conformitat
amb el previst al PCP: AB podra imposar una penalitzacid per un import
equivalent al 5% de I'import deixat d’abonar durant tres vegades consecutives
pel Contractista al seu subcontractista.

Quan les penalitzacions assoleixin un limit del 5% del pressupost de licitacié o més, AB
estara facultada per:

e resoldre el contracte, o bé

e continuar amb la imposicid de penalitzacions en els termes previstos
anteriorment.

Les penalitzacions seran cursades, quan aixi ho decideixi AB, cada vegada que es detecti
un incompliment i seran acumulatives per ser descomptades de qualsevol certificacié o
facturacid a favor del Contractista, per a la qual cosa AB descomptara l'import
corresponent. El fet de que AB no imposi una determinada penalitzacié no implicara la
seva renudncia, ja que en tot cas es poden descomptar de I'import final (liquidacid) a
abonar per I'obra queé es tracti. Quan l'import acumulat de I'aplicacid de les penalitzacions
arribi a superar el cost total a certificar, I'obra no sera abonada al Contractista per part
d’AB.

Tot I'anterior es preveu sense perjudici de la repercussié al Contractista de totes les
reclamacions economiques, sancionadores i, en general, responsabilitats economiques
que es derivin dels esmentats incompliments. Igualment, la garantia presentada pel
Contractista mitjancant la retencié de preus respondra de la correcta execucio de les
obres, els danys i perjudicis que pugui ocasionar a AB i tercers i de les penalitzacions
que es puguin imposar al Contractista.

11. MULTES

11.1.- El Contractista assumira la responsabilitat davant les autoritats municipals i altres
organismes oficials, per I'incompliment de les disposicions legals i reglamentaries vigents
derivades de I'execucié de les obres objecte d’aquest contracte, i seran al seu carrec
totes les sancions, multes i penalitzacions que li siguin imposades pels esmentats motius,
tant a AB com a ell mateix.
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12.- GARANTIA

12.1.- El Contractista presenta a la signatura del present contracte, un aval bancari /
asseguranca de cauci6 a favor d’AB com a garantia definitiva corresponent al [e] %! de
I'import d’adjudicacié (IVA no inclos).

Quan com a conseqiéncia de qualsevol modificacié contractual, el preu del mateix
experimenti variacio a l'alca o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per l'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment.

Aquesta garantia té com finalitat garantir 'exacte compliment per part del Contractista
de totes i cadascuna de les obligacions que li corresponen com a conseqiieéncia del
present contracte, els danys i perjudicis que pugui causar a AB i/o tercers i de les
penalitzacions que es puguin imposar, i estara vigent fins a I'expiracié del termini de
garantia i compliment satisfactori del contracte (inexisténcia d’obligacions pendents per
part del Contractista). Sera en aquest moment quan AB autoritzara la devolucié de la
mateixa.

La garantia també respondra de tots els deutes del Contractista provinents del present
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas pogués haver abonat AB en excés en el moment de cada
liquidacid, del rescabalament de qualsevol danys i perjudicis procedents de
I'incompliment de les obligacions del Contractista i, en general i com s’ha indicat, del
compliment de totes les obligacions que corresponguin al Contractista.

En qualsevol dels suposits previstos a I'apartat anterior, AB podra procedir lliurement i
per la seva exclusiva determinacid, contra la fianca constituida i disposar, en
conseqiiéncia, de les quantitats que corresponguin, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es consideri assistit, els quals,
no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per AB, que tindra I'Unica
obligacié de reintegrar en el seu dia les quantitats disposades si aixi resultés procedent.

Ni la cancel*lacié ni la devolucid de les quantitats retingudes, com el compliment del
periode de garantia no seran obstacle a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccio, o per incomplir les condicions d’aquest contracte,
durant els terminis maxims previstos a la normativa aplicable, comptats des de la
recepcid definitiva de les obres.

En cas d'insuficiéncia de I'import de la garantia per cobrir els danys i perjudicis soferts
per AB, agquesta podra en tot cas reclamar al Contractista la diferencia no coberta per la
garantia, podent en la part possible, detraure-la de les quantitats pendents de pagament
al Contractista. La resta es satisfara pel Contractista, amb caracter immediat a la
reclamacio efectuada per AB.

13. RESOLUCIO ANTICIPADA

Seran causa de resolucio anticipada del contracte, a part de les que es mencionen en les
diferents clausules del contracte, les segiients:

! La garantia definitiva correspondra a un 5% o un 8% del import d'adjudicacié de conformitat
amb la Clausula 15 del Plec de Condicions Particulars.
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La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o I'extinci6 de la
personalitat juridica de la societat contractista o d’AB, tret que aquesta sigui
conseqiiencia d'un procés de fusid, escissi6 o qualsevol altra operacié de
modificacid estructural, sempre que les parts resultessin societats supervivents
d'aquestes operacions o, si no ho fossin, sempre que l'entitat supervivent
continués duent a terme les activitats objecte del present Contracte, i aix0 en la
mesura en que l'entitat supervivent assumeixi tots els drets i obligacions derivats
del Contracte.

El Contractista en cas de quedar afectat per una operacid de modificacid
estructural ho haura de notificar a AB amb la major celeritat i diligeéncia (en cas
de ser possible abans que l'operaci6 tingui lloc).

La declaraci6 de concurs o la declaracid d'insolvéncia del Contractista o
d’embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes, sense
perjudici de les accions legals que a cadascu li puguin correspondre.

L'incompliment reiterat per part del Contractista de les obligacions laborals o de
les normes de seguretat i higiene en el treball.

La no presentacio del Certificat Especific expedit per I’Administracié Tributaria,
exigible segons l'art. 43.1 f) de la Llei General Tributaria de 17 de desembre,
passats tres dies des de la firma del present contracte, aixi com de la seva
renovacidé en cas de caducitat. Aixi mateix, la no presentaci6 de tota la
documentacio relativa a la Liquidaci6 de les Assegurances Socials (Butlletins RNT
i RNC, antics TC-1 y TC-2), justificants d’haver liquidat les percepcions salarials
del mes corresponent a la factura del personal adscrit a I'obra objecte d’aquest
contracte, altes noves de treballadors durant I'execucio.

Greus deficieéncies en el compliment de les prescripcions teécniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucid de les obres. Es qualificaran com a
deficiencies greus, entre d‘altres, totes aquelles que puguin repercutir
desfavorablement en la durada de les obres.

L'incompliment per part del Contractista de les obligacions contingudes a la Llei
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio.

Mutu acord de les parts.

La inviabilitat técnica de la proposta quan s’hagi adjudicat a una solucio técnica
variable presentada per part del Contractista.

L'incompliment greu per part del Contractista d’alguna de les obligacions d’aquest
contracte i I'abandonament del Contracte per part del Contractista, sempre i quan
el Contractista no hagi posat solucié a I'esmentat incompliment en el termini de
15 dies des de que se li hagués notificat degudament.

Lincompliment pel Contractista de les condicions especials d'execucié o
obligacions essencials del contracte.
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- Latransmissid, cessid, traspas o subcontractacio per part del Contractista de tota
o part de les seves obligacions contractuals sense autoritzacié expressa i per
escrit d’AB.

En cas d'incompliment del Contractista de les seves obligacions contractuals, Aiglies de
Barcelona podra resoldre automaticament i de ple dret el Contracte sense haver de
recOrrer préviament als tribunals. La resolucié es dura a terme a cap mitjancant
notificacid, la qual es remetra per burofax, sense perjudici dels danys i perjudicis que
poguessin ser reclamats al Contractista.

Aixi mateix, en cas que s’hagin d’'emprar materials diferents o executar unitats d’obra no
previstes en els Projectes, en el seu cas, la falta d'acord sobre el preu contradictori podra
donar lloc a la resolucié prévia del contracte, prévia liquidacié de la part executada.

La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a la present clausula, tindra
efectes immediats des de la seva comunicacio fefaent per una de las parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de que es cregui assistida l'altra part,
aixi com de les particularitats que es preveuen a la present clausula en relacio a la
resolucio del contracte per causa imputable al Contractista.

La declaracié d'insolvéncia en qualsevol procediment, i en cas de concurs, I'obertura de
la fase de liquidacié, donara sempre lloc a la resolucié del contracte. En el cas de
declaracié de concurs, i mentre no s’hagi produit I'obertura de la fase de liquidacio, AB
potestativament continuara el contracte si el Contractista presta les garanties que, a
criteri d'AB, siguin suficients per a la seva execucio.

En cas de resolucid per causa imputable al Contractista es procedira de la segiient
manera:

e Es procedira a una liquidaci6 sumaria de les obres realitzades i s'abonara al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
immediatament de les rebaixes percentuals a que donés lloc I'aplicacié de
penalitzacions. Un cop comunicada la resolucié del Contracte, el Contractista
vindra obligat a abandonar I'obra en el termini que es fixi a la comunicacié i que
no podra ser superior a 1 mes, sense que |'existéncia de qliestions economiques
per a resoldre ni la falta de liquidacié de l'obra puguin ser al-legats per a no
abandonar-la en aquest termini.

A partir d’aquell moment, AB podra continuar les obres immediatament pel
procediment que estimi més convenient. A aquest efecte, AB tindra dret a
disposar de les instal*lacions i obres auxiliars instal*lades pel Contractista, i, en
tot cas, facultat de prendre per si mateixa possessié de tot alldo, sempre que —en
tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres; disponibilitat que a
lliure decisié d’AB es formalitzara a titol d'adquisicié o depositant-ho en mans de
I'entitat que continuara les obres.

En cas de falta d'acord entre les parts sobre la valoracié efectuada en fase de
liguidacid, se sol'licitara dictamen vinculant al Col'legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports, o del Col'legi d’Enginyers Industrials.

e AB es rescabalara amb carrec a la fianca, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a
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aquest la pertinent relacio i liquidacid d'aquests danys i perjudicis assenyalats
sense detriment del dret de I'AB de reclamar al Contractista I'excés que
eventualment no restés cobert per I'import d'aquella fianca, sense perjudici del
dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per I'AB.

e El Contractista indemnitzara a AB en la quantitat corresponent a la diferéncia
amb els nous preus que resultin del Contracte que s'adjudiqui al nou contractista,
referents als treballs pendents, tot aix0 independentment dels danys i perjudicis
que la resolucié del present contracte pugui ocasionar a AB.

14- ASSEGURANCES

14.1.- El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis en les persones, animals
i béns que es puguin causar a AB o a tercers, a conseqiieéncia de l'execucié del present
contracte. La valoracid d'aquests danys i perjudicis la comunicara AB al Contractista, el qual
tindra un termini de 30 dies per pronunciar-se sobre aquesta. En cas contrari, es
considerara acceptada la valoracié, AB emetra una factura i es bloquejaran automaticament
els pagaments d'AB al Contractista fins que s'hagi saldat el debit.

A aquests efectes, i sense perjudici de la responsabilitat davant d'AB per I'import total al
qual ascendeixen els danys i perjudicis, el Contractista haura de contractar i mantenir
durant la vigencia del contracte una polissa de Responsabilitat Civil i professional, amb
companyia de notoria solvencia, que mantindra vigent fins a la finalitzacié del present
Contracte amb una cobertura econdmica minima de 3.000.000 Euros per sinistre i any,
per a donar cobertura a aquestes eventualitats i amb una cobertura de Responsabilitat
Patronal amb un sublimit per victima no menor de 800.000 Euros. El Contractista s'obliga
a exhibir I'esmentada polissa, aixi com els rebuts que acreditin estar al corrent del pagament
de les primes, en qualsevol moment en que AB li requereixi.

14.2.- El Contractista també haura de subscriure una asseguranca de /a modalitat "Tot
risc construccio” pel valor de les obres a executar (exclos I'TVA). A la polissa
d'asseguranca “Tot risc construccié” figurara com a beneficiari AB. L'asseguranca haura
d'estar vigent des de l'inici de les obres fins a la recepcié de l'obra. La cobertura haura
d’incorporar, entre d‘altres, la garantia de danys a bens preexistents (a primer risc) i LEG
3- Error de disseny. El Contractista s'obliga a exhibir 'esmentada polissa, aixi com els
rebuts que acreditin estar al corrent del pagament de la prima, en qualsevol moment en
que AB li requereixi.

14.3. Si es produis una modificacid en el contingut, import i/o durada dels treballs
descrits al contracte, el Contractista estara obligat a sollicitar la prorroga i/o ampliacio
de I'/les assegurancga/ces.

14.4. En cap cas que I'AB s’ha de fer carrec dels danys ocasionats per cap sinistre, ja
que el risc i ventura de l'obra es trasllada a I'ambit del contractista. Les mateixes
conseqiéncies tindra la manca de contractacié de I'asseguranca en els termes requerits
en la present contractacio.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats.

15- SUBCONTRACTACIO
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El Contractista podra subcontratar a tercers, sota la seva responsabilitat, la realitzacié
parcial de la prestacid objecte de contractacio.

Pel suposit que la subcontractacid hagi servit per integrar part o tota la solvencia exigida
als operadors economics, AB ja disposara, des de la fase del procediment d'adjudicacio, de
les declaracions responsables corresponents per part dels subcontractistes a fi d'acreditar,
de forma preliminar, el compliment dels criteris de seleccié pertinents i que no concorren
en ells motius d’exclusio.

En tot cas, el Contractista haura de comunicar a AB per escrit després de I'adjudicacié del
contracte, i a tot tardar quan s'inicii I'execucid d'aquest, la intencid de celebrar els
subcontractes assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat,
dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i justificant
prou l'aptitud d'aquest per a executar-la per referéncia als elements tecnics i humans de
que disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que el mateix no es troba culpable en cap
de les prohibicions de contractar que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

En qualsevol cas, el contractista també haura de lliurar a AB tota aquella
informacié/documentacié dels subcontratistes que s'indiqui en el Plec de Seguretat i Salut
Laboral. Per tant, el Contractista es fa absolutament responsable davant AB i del
Coordinador de Seguretat i Salut de I'incompliment de totes les obligacions, i especialment
les de caracter laboral dels subcontractistes que puguin intervenir a cada treball contractat
i quedara obligat a posar a disposicid de la Unitat Prevencié Riscos Laborals d'AB, tots els
documents que acrediten I'acompliment d'aquestes obligacions per part dels esmentats
subcontractistes.

AB quedara sempre alie i al marge de les relacions entre el Contractista i els
subcontractistes, no essent responsable en cap cas de les conseqiiéncies derivades del
contracte que mantingui el Contractista amb els tercers i seguira, per tant, entenent-se
amb el Contractista a tots els efectes.

El contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i
normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que
segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacié a la que AB i/o la
Direcci6 d'obra podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una
declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigéncies
previstes a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i que no estat inhabilitat per a contractar ni
comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. A més de
I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries
i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, d'un de marg.

El contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o fora d'aquells suposits
autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

El contractista és el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que

participin a l'obra, si n'hi haguessin. Al respecte, una relacid de funcions que li
corresponen, a titol enunciatiu i no limitatiu, és la segiient:
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- Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacid de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,
etc.).

- Compliment de les mesures de seguretat i salut.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccid Facultativa dels
industrials subcontractistes; entre d‘altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucid dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferencies entre ells.

En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar l'obra que té
encomanada pel contractista.

16.- PERMISOS I LLICENCIES

16.1.- Amb I'antelacié necessaria perqué no se’'n derivin dificultats pel compliment del
Pla d'Obres, el Contractista haura de sollicitar dels organismes, administracions i entitats
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi
I'execucié de I'obra i 'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de comunicacio, aixi
com informacio sobre serveis afectats o qualsevol altra actuacié que comporti I'execucio
de l'obra.

AB podra avancar la sol'licitud d'autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els
que es refereixen a vies de comunicacio, o altres actuacions, aixi com informacié sobre
serveis afectats, amb la finalitat d’accelerar llur tramitacio i/o concessid. En aquest cas,
AB facilitara al Contractista tota la informacié i documentacio referent a les esmentades
sol*licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista,
si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencid de les autoritzacions,
permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. En el cas de serveis
afectats el Contractista sol*licitara de nou informacié sobre aquests abans de l'inici de
les obres en cas de ser necessari.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies i informacié de serveis no
sera mai motiu d'increment del termini ni del preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de
I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal*lacions.

17.- SUPERVISIO I INSPECCIO DE LES OBRES.

AB supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte.

18.- FORCA MAJOR

18.1.- Si el compliment d'alguna de les obligacions contingudes en aquest Contracte
per alguna de les Parts es veiés impedida, dificultada o ajornada per causa de forca
major, la Part afectada quedara excusada del seu compliment mentre subsisteixi
I'esmentada causa. S’entendra per forca major els suposits definits com a tal a la
legislacio vigent aplicable (incloent pero no limitant-ho a restriccions ocasionades per
causes climatiques, de seguretat o per una pandémia).
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La Part que es veiés afectada per la citada causa de forga major haura de posar-ho en
coneixement de l'altra Part en el termini de 2 dies naturals des de la data en que es
constatés la seva existéncia, i realitzara els seus millors esforcos per a restituir les
condicions normals tan aviat com fos raonablement possible.

18.2.- En tot cas, en el suposit en qué la prestacié de tots o alguns dels treballs
contractats esdevingués impossible o quedés interrompuda durant un periode
superior a 3 setmanes des de la data en quée es constatés la concurrencia del suposit
de forca major, AB quedara facultada per a instar la resolucié del Contracte.

19.- CONFIDENCIALITAT

19.1 Totes dues Parts s'obliguen a guardar absoluta confidencialitat sobre la informacio,
documentacié i dades de qualsevol tipus a la qual tingui accés o coneixement per
I'execucid del Contracte o derivat de I'execucié d'aquest. El Contractista es compromet
a prendre les mesures necessaries, tant respecte als seus treballadors com a tercers que
puguin tenir alguna relaci6 amb el contracte actual, amb la finalitat d'assegurar el
compliment del que s'ha acordat en la present clausula

19.2.- Respecte de la informacié i documentacié referida en el paragraf anterior, totes
dues Parts es comprometen a:

a) Preservar el caracter secret de la informacié confidencial rebuda i no divulgar,
comunicar ni revelar a tercers aquesta informacié i documentacid, ni tan sols de
forma fragmentaria o parcial, sense obtenir el permis previ per escrit de l'altra
Part, i a impedir que tercers no autoritzats tinguin accés a ella.

b) Guardar aquesta informacid, aixi com qualsevol documentacié relativa a la
mateixa, en lloc segur al qual només les persones autoritzades tinguin accés.

c) Utilitzar aquesta informacié Unica i exclusivament, a l'objecte perseguit pel
contracte actual.

19.3.- En el cas que una de les Parts fos requerida legalment per a lliurar o divulgar a
una autoritat competent o jutge o tribunal informacié o documentacié confidencial:

a) Ho notificara anticipadament i per escrit a I'altra Part, sempre que ho permeti la
llei, i sense perjudici en tot cas de qualsevol deure de confidencialitat que hagi
de guardar-se en relacié amb l'actuacié de l'autoritat competent, per exemple,
per a salvaguardar l'eficacia d'aquesta, amb la major urgencia possible i amb
copia dels documents i informacid rellevant per a aquesta accié legal, a fi que
I'altra Part pugui protegir els seus drets en la deguda forma.

b) Les Parts determinaran de mutu acord el contingut que sigui legalment necessari
divulgar, excepte si aquest contingut ve determinat per les exigencies de les
autoritats que corresponguin.

19.4.- El compromis de confidencialitat establert en aquesta clausula no es refereix a
informacié que:

a) L'altra Part hagi rebut o rebi legalment de tercers, sense incompliment per
aquests de cap compromis de confidencialitat.

b) Sigui coneguda publicament en la data de la signatura del Contracte o hauria
estat publicada en posterioritat a la signatura perd seguint indicacions
contingudes en aquest Contracte.
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¢) Hagi de revelar-se o fer-se publica en compliment d'exigencies reguladores.

19.5.- Les dues Parts exigiran dels seus empleats i subcontractistes, identica obligacid
de confidencialitat.

19.6.- Una vegada finalitzada la vigéncia d'aquest Contracte, cadascuna de les Parts
s'obliga a lliurar a l'altra tot el material i documentacié en suport paper, analogic, digital,
informatic o de qualsevol altre tipus posat a la seva disposicié per l'altra Part com a
conseqiiencia del que es disposa en aquest Contracte.

19.7.- Totes dues Parts tindran el dret d'esmentar I'existéncia del present Contracte,
prévia autoritzacié de l'altra Part, en publicacions i presentacions com a element de
referencia o de publicitat i promocid, perd en cap cas a revelar termes o condicions
especifics d'aquest.

19.8.- El compromis de confidencialitat establert en la present clausula romandra en
vigor amb posterioritat a la finalitzacié del Contracte durant un periode de 5 anys.

20- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

20.1.- D'aquest Contracte no es requereix el tractament de dades de caracter personal
responsabilitat d’AB. No obstant aix0, si per algun motiu per a I'execucié del mateix, el
Contractista ha d'accedir als locals de treball d’AB, on es troben els fitxers i els sistemes
d’informacié que contenen les dades de caracter personal de les quals AB és
responsable, i per error o accident, un treballador d’AB té accés a aquestes dades
personals, el Contractista n’ha d'informar a AB el més aviat possible.

20.2.- Aixi mateix, el Contractista s'obliga a comunicar a tots els treballadors assignats
a aquest Contracte la seva obligacid de guardar secret professional i de notificar
qualsevol accés indegut a dades de caracter personal que es produeixi. El Contractista
sera en tot cas responsable de les possibles infraccions que es puguin derivar de I'Us
d'aquestes dades per part dels seus treballadors.

20.3.- Les dades dels signants del Contracte, aixi com de les altres persones
encarregades del seguiment o execucid d'aquest, seran recollides i tractades,
respectivament, per AB i pel Contractista, els domicilis dels quals figuren en
I'encapcalament (d’ara en endavant, els “Responsables del Tractament”) amb les
seglients finalitats:

e Realitzar una adequada gestié de la relacié contractual amb I'empresa en la qual
treballa o de la qual és representant.

e Mantenir contacte comercial amb I'empresa en la qual treballa o de la qual és
representant.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és:

e L'existencia d’una relacio juridica o contracte.

e L'interes legitim a realitzar una adequada gestié dels clients i/o proveidors, a
través del tractament de les dades de contacte professionals de les persones que
hi presten serveis o que els representen.

Les dades es tractaran mentre duri la relacié contractual entre el Contractista i AB.
Finalitzada la relacié contractual es procedira al bloqueig de les dades durant el periode
en el qual pugui derivar-se qualsevol tipus de responsabilitat del tractament o del
Contracte. Una vegada finalitzi el termini de prescripcid legal i expirin aquestes
responsabilitats, les dades seran eliminades.
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Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de
les dades, aixi com a exercir la resta de drets que es reconeixen en la normativa vigent
en matéria de protecci6 de dades, dirigint-se respectivament al Responsable del
Tractament que correspongui, en la seglient adreca de correu: Per part d’AB: [e] i per
part del Contractista: [e].

Igualment, poden posar en coneixement de I’Agencia Espanyola de Proteccié de Dades
qualsevol situacié que considerin que vulnera els seus drets (www.aepd.es).

21- REGIM JURIDIC I JURISDICCIO COMPETENT

21.1.- El present Contracte té naturalesa privada, regint-se i interpretant-se de
conformitat amb les normes de Dret Privat.

21.2.- Per resoldre qualsevol controvéersia o litigi derivat de la interpretacio o efectes,
compliment i extincié d'aquest contracte, les dues parts se sotmeten a la jurisdiccio civil
i competéncia dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb expressa renlincia a qualsevol
altre fur que els pugui correspondre.

I, per deixar-ne constancia i en prova de conformitat, signen aquest Contracte en les
dates indicades al peu de signatura.

Per AIGUES DE BARCELONA , Per [o]
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A

[e] [e]
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ANNEX N. 1: CONTRACTE RELATIU A LA OBRES CORRESPONENTS A LES
INSTAL'LACIONS DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LES
ESTACIONS DE BOMBAMENT D’AIGUES RESIDUALS

Contingut: Plec de Condicions Particulars.
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ANNEX N. 2: CONTRACTE RELATIU A LA OBRES CORRESPONENTS A LES
INSTAL'LACIONS DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LES
ESTACIONS DE BOMBAMENT D’AIGUES RESIDUALS

Contingut: Diferents Projectes.
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ANNEX N. 3: CONTRACTE RELATIU A LA OBRES CORRESPONENTS A LES
INSTAL'LACIONS DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LES
ESTACIONS DE BOMBAMENT D’AIGUES RESIDUALS

Contingut: Plec de Seguretat i Salut Laboral.
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ANNEX N. 4: CONTRACTE RELATIU A LA OBRES CORRESPONENTS A LES
INSTAL'LACIONS DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LES
ESTACIONS DE BOMBAMENT D’AIGUES RESIDUALS

Contingut: Oferta presentada per [e]



