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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE LOS SWITCHES DE CONTROL DE LA EDAR DEL BESÓS 

 ANTECEDENTES Y OBJETO 

La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Besós dispone de una topología de estrella en Ethernet 
desplegada en fibra óptica, que permite enlazar los PLC’S de los diferentes procesos de Planta con el Scada 

central ubicado en el Centro de Control. Desde el edificio de sala de control (CC) se extiende la fibra a 
Pretratamiento (PT), Tamizado de Fangos (TZ), Decantación Primaria (DP), Decantación Secundaria (DS), 

Emisario (EM) y Espesamiento de Fangos (EF), 6 nodos en total.  

A nivel de electrónica de red en el punto central de la estrella existen 2 switches de nivel 3 que cierran el punto 
central de la estrella y permiten enrutar las diferentes VLAN existentes. Cada extremo de la estrella (6 nodos) 

está provisto de 2 switches en modo redundante de nivel 2 que permiten la comunicación de la diferente 
aparamenta de control, incluido el controlador PLC. 

Después de 16 años de operación se han tenido diferentes incidencias graves quedando fuera de servicio alguno 
de estos switch de nivel 2 y algún switch de nivel 3 de los que cierran el anillo e imposibilitando la información 

en el Scada del proceso donde el switch da servicio.  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir el alcance y las características técnicas del 
suministro, instalación y configuración del conjunto de 12 switches de nivel 2 que conforman el núcleo principal 

de comunicaciones de Control de la EDAR del Besós. 

 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

El alcance comprende: 

• Toma de datos y realización de las propuestas de adaptación e integración. 

• Suministro, instalación y configuración de los 12 switch de nivel 2, 12 tarjetas de memoria, o similar, 

para almacenar su configuración y 12 transceivers correspondientes con las características detalladas 

en apartados posteriores. 

• Suministro e instalación de protecciones individuales para alimentar cada switch de nivel 2. 

• Cableado de las señales de alarma de cada Switch al PLC correspondiente. 

• Revisión y certificación de los pares de fibra utilizados. 

• Cierre con latiguillo en cobre de cada par de switches de la terminación de la estrella.  

• Configuración de los switches de nivel 2 para cumplir con los requisitos a nivel de protocolo. 

• Diseño e implementación de una pantalla de diagnóstico en el Scada de planta (Vijeo Citect 8.0) que 

contemple los posibles fallos en la electrónica desplegada en nivel 2. 

• Adquisición en los diferentes PLC de los datos de diagnóstico provenientes de los switches de nivel 2. 

Se contemplan 8 PLC pertenecientes a 8 procesos de la EDAR. 

• Programación del PLC de centro de control para recoger en forma de tabla todos los diagnósticos de 

los diferentes PLC (8). 

• Actualización de los esquemas de topología de arquitectura de red suministrados por el Cliente. 

• Formación y Documentación. 

• Desmontaje y retirada de los switches actuales. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS SWITCHES  

  Instalación actual 

Los nuevos switches sustituirán a los existentes, dado que los actuales están montados en rack de 19” y los 
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nuevos serán para perfil DIN se necesitará adaptar el espacio actual para ubicar estos nuevos switches. Se 
redactarán diversas propuestas de adaptación por parte del adjudicatario y la Dirección Técnica del Proyecto 

de Aguas de Barcelona (en adelante AB) validará la solución final. 

Los switches actuales de nivel 2 son de la marca CISCO modelo 2950. Los PLC’S actuales son Rockwell L55 y 

L72 de la familia ControlLogix de Rockwell.  

Las ofertas deberán tener en cuenta las posibles diferencias en cuanto a dimensiones, mecanizado y 
conexionado eléctrico de los nuevos switches. 

 Características de los nuevos switches de nivel 2 

Características de hardware: 

• Montaje en Carril DIN 

• Ampliable en cuanto a la posibilidad de añadir puertos en fibra o cobre. 

• Alimentación: doble entrada diagnosticada de entre 12 a 48V DC 

• Mínimo número de puertos (RX/TX) de cobre 8 y 2 de fibra. 

• Tarjeta SD para su backup/restauración. 

• Conexión Ethernet: Conector RJ45 según la norma IEC 60603-7, 2 o 4 pares categoría mínima de cable 

5e según norma TIA 568-B.1 o Categoría 5 según ISO/IEC 24702. 

• Relé integrado de alarma: 1 A @ 30V DC o 0.5 A @ 48V DC. 

• Soporte de módulos SFP fibra Multimodo de 62,5 OM1. 

• Temperatura de Operación: -40…60 °C (-40…140 °F). 

• Humedad Relativa: 5…95% sin condensación. 

• Inmunidad ESD IEC 61000-4-2: 8 kV Descargas con contacto, 15 kV descargas al aire. 

• Interface de red: EtherNet/IP según especificaciones de la ODVA. 

Características de software necesarias: 

• Configurable vía “Device Manager” (página Web). 

• Configurable vía “Studio 5000 Logix Designer”. 

• Diagnosticable vía mensajería con protocolo CIP desde un procesador Logix. 

• Implementation del Protocol Simple Network Management Protocol (SNMP). 

• Posibilidad de implementar: el Protocol Simple Network Management Protocol (SNMP), Access Control 

Lists (ACLs), Alarmas, Resilient Ethernet Protocol (REP), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

Persistence, EtherChannels, Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping with Querier, 
Multimode Express Setup, Network Time Protocol, Port mirroring, Port security, Port thresholds, 

Spanning Tree Protocol (STP) y Virtual local area networks (VLANs). 

Características valorables: 

• CIP Sync Time Synchronization/Precision Time Protocol (PTP) 

• Device Level Ring (DLR) topology 

• DHCP for ring devices 

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 

• Power over Ethernet (PoE) 

 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SCADA Y PLC 

El adjudicatario deberá proponer una interfaz de pantalla de Scada y conjunto de actuaciones en los PLC’S 
afectados para contemplar los diagnósticos de toda la electrónica de la red ethernet afectada, esta propuesta 
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será validada por la Dirección Técnica de AB.   

 PUESTA EN MARCHA 

 El adjudicatario propondrá una planificación para la puesta en marcha que será validada por Dirección técnica 
de AB. La realización de una puesta en producción no implicará cortes de comunicación entre el Scada y los 

diferentes controladores de los procesos, para ello es imprescindible ayudarse de la redundancia actual de 

switches.  

Dada la relación de los switches de nivel 2 de control con el stack de nivel 3 que cierra la estrella de control, el 

adjudicatario deberá coordinarse con el Departamento de Infraestructuras de AB para desplegar la 
configuración más apropiada. 

El ámbito geográfico de la puesta en marcha se circunscribe a la EDAR del Besós. 

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La documentación se entregará en copia de papel por duplicado y en formato digital con un contenido mínimo 

de: 

a. Diagrama de arquitectura comunicaciones actualizando el existente (dwg) que será proporcionado por 

AB. 

b. Manuales de toda la electrónica instalada. 

c. Certificados de los puntos de fibra utilizados (existentes o nuevos utilizados). 

d. Documentación de los tags y pantalla de Scada de diagnósticos. 

e. Documentación de la programación del PLC realizada (tipos de datos, subrutinas y código 

implementado).  

f. Esquemas eléctricos actualizando (dwg) el existente de la instalación en campo que será 

proporcionado por AB. 

g. Procedimiento de configuración de los switches. 

h. Protocolo de pruebas de detección de anomalías en la electrónica de red entre Scada y PLC. 

 

El Plazo de entrega de la nueva documentación será máximo de un (1) mes a contar desde la recepción 

provisional, y no computa a efectos del plazo de ejecución del Contrato. 

 GARANTÍA 

La garantía del suministro, instalación y configuración de los switches y la programación del código de 
diagnóstico (Scada-PLC) debe cumplir con estas opciones: 

a. Garantía contra cualquier defecto de materiales, fabricación o ensamblaje por un periodo no inferior 

a 24 meses a contar desde la fecha recepción provisional.  

b. Garantía contra cualquier defecto en la programación de 12 meses a contar desde la recepción 

provisional. 

Estas dos opciones de garantía son configuradas como opciones de mínimos exigibles al proveedor, si bien 

podrán ser mejoradas por el proveedor a la hora de configurar su oferta. 

 PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN  

La ejecución de la totalidad de suministros y trabajos objeto de la presente licitación se 
deberán realizar en un plazo total máximo de CUATRO (4) MESES. 

Además, se establecen los siguientes plazos máximos parciales de ejecución: 
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- UN (1) MES para la entrega de las propuestas de adaptación de los nuevos switches según lo dispuesto 

en la prescripción 3, a contar desde la formalización del contrato. 

- TRES (3) MESES para la entrega de los suministros y realización de los trabajos, 
a contar desde la fecha de aprobación de las referidas Propuestas. 

La aprobación de las Propuestas se realizará por parte de AB dentro de un plazo máximo 
de dos (2) semanas naturales a contar desde su entrega. Este plazo máximo de dos (2) 
semanas naturales no computa a efectos del plazo de ejecución del Contrato. 
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 ANEXOS 

 Foto del modelo de fibra actual utilizada 

 

 

 

 Foto de los switches actuales a cambiar 
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 Distribución de las fibras desde el centro de control 

 

 

 

 Arquitectura de Anillo (REP) para cada proceso (6) 

 

 Distribución de PLC/Switches 

 

CC

TS

PT

EF

DS/BI

EM

DP/AI

F.O

PLC S
CC: Centre de Control
PT: Pretactament
DP: Decantació Primaria
AI: Aireació
EM: Emissari
DS: Decantació Secundaria
BI: Biològic
EF: Espessiment de Fangs
TZ: Tamissat

 


