

ESMENES ALS PLECS

ESTUDI DE LA SOLUCIÓ I REDACCIÓ DELS ESTUDIS I PROJECTES PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA A LES ESTACIONS DE BOMBAMENT

Nº EXP.: AB/RIM/2020/08

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

- Modificació dels TERMINIS MÀXIM D'EXECUCIÓ pel Lot N.1 i Lot N.2.
- Modificació de l'EXCEL DE PRESSUPOST Annex Nº 6 pel Lot N.2.
- Ampliació del termini de presentació d'ofertes UNA SETMANA.

Aquesta modificació comporta:

1. Modificació del Punt D) del QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.
2. Modificació del Punt R) del QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.
3. Modificació del DOCUMENT EXCEL ANNEX Nº 6 – PRESSUPOST LOT N.2.

CONTRACTE TIPUS

- Modificació dels TERMINIS MÀXIM D'EXECUCIÓ pel Lot N.1 i Lot N.2.

Aquesta modificació comporta:

1. Modificació del segon y tercer paràgraf la clàusula 3.2.

PLEC DE BASES TÈCNIQUES

- Modificació dels TERMINIS MÀXIM D'EXECUCIÓ pel Lot N.1 i Lot N.2.

Aquesta modificació comporta:

1. Modificació del punt 7 TERMINI D'EXECUCIÓ.

Barcelona 5 març 2020